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	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ.հ. 2, 6, 8, 9, 13, 16, 18 մանկապարտեզների վերանորոգման նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ

	1
	Հ. 2 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	850000
	850000
	ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ  ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ.h. 6, 9, 16 մանկապարտեզների վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների

(յուրաքանչյուր չափաբաժնի համար)

Նախատեսել.

                      -    Ճաշարանի պատերի և հատակների վերանորոգում՝ խեցեսալերով և 

                            կերամիկական  սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ,

· Օդափոխության համակարգի ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում՝ փոխում;

· Լվացարանների փոխարինում նորով; 

· Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեսալերի և կերամիկական սալերի, զուգարանակոնքերի և  լվացարանների փոխարինման աշխատանքներ,

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով; 

· Աստիճանավանդակների նորոգում, երեսապատում պրեսգրանիտով, մետաղական բազրիքների փոխում ալյումինեով,

· Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ պատերի և առաստաղների սվաղի վերանորոգում, ծեփամածկում, ներկում լատեքսային ներկով, 

· Հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատե, պրեսգրանիտե հատակի իրականացում,

· Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵԴ տիպի լամպեր:

· Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ։

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալներ։

2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;

3. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից;

4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;

5. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո

  նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  

  ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության հետ;

6. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;

7. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտակա
ն հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;

8. Նախագիծը ներկայացնել         էլեկտրոնային կրիչով։

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 2 մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների

Նախատեսել.

  -   Թեք տանիքի ասբոշիֆերի, ջրհորդանի, ջրահեռացման խողովակների քանդում;

  -   Տանիքի փայտե էլեմենտների փոխում նորով (ըստ անհրաժեշտության);

  -   Նոր տանիքի իրականացում ցինկապատ թիթեղով;

  -    Ջրահեռացման խողովակների, ջրհոսների և ձագարների փոխարինում;

  -    Տանիքի փայտանյութի  մշակում հականեխիչ և հակահրդեհային լուծույթով;

                       -    Ջրամեկուսիչ և ջերմամեկուսիչ շերտերի իրականացում;

                       -    Ճաշարանի պատերի և հատակների վերանորոգում՝ խեցեսալերով և 

                            կերամիկական  սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ,

· Օդափոխության համակարգի ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում՝ փոխում;

· Լվացարանների փոխարինում նորով; 

· Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեսալերի և կերամիկական սալերի, զուգարանակոնքերի և  լվացարանների փոխարինման աշխատանքներ,

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով; 

·  Հին դռների և լուսամուտների (լուսամուտագոգերով)  փոխարինում մետաղապլաստով,  լուսամուտների արտաքին շեպերի ց/ավազե սվաղ և արցունքաթափերի տեղադրում  ցինկապատ թիթեղով,

· Աստիճանավանդակների նորոգում, երեսապատում պրեսգրանիտով, մետաղական բազրիքների փոխում ալյումինեով,

· Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ պատերի և առաստաղների սվաղի վերանորոգում, ծեփամածկում, ներկում լատեքսային ներկով, 

· Հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատե, պրեսգրանիտե հատակի իրականացում,

· Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵԴ տիպի լամպեր:

· Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ։

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալներ։

2.  Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;

3. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից;

4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;

      5.Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո  նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության հետ;

    6.Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;

   7.Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտակա
ն հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;

   8. Նախագիծը ներկայացնել   էլեկտրոնային կրիչով։

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 8 մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների

Նախատեսել.

                      -    Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեսալերի և կերամիկական 

                           սալերի, զուգարանակոնքերի և  լվացարանների փոխարինման աշխատանքներ,

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով; 

·  Աստիճանավանդակների նորոգում, երեսապատում պրեսգրանիտով, մետաղական բազրիքների փոխում ալյումինեով,

· Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ պատերի և առաստաղների սվաղի վերանորոգում, ծեփամածկում, ներկում լատեքսային ներկով, 

· Հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատե, պրեսգրանիտե հատակի իրականացում,

· Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵԴ տիպի լամպեր:

· Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ։

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալներ։

2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;

3. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից;

4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;

5. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո

  նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  

  ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության հետ;

6. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;

7. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտակա
ն հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;

8. Նախագիծը ներկայացնել         էլեկտրոնային կրիչով։

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 13 մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների

Նախատեսել.

                      -    Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեսալերի և կերամիկական 

                           սալերի, զուգարանակոնքերի և  լվացարանների փոխարինման աշխատանքներ,

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով; 

·  Հին դռների և լուսամուտների (լուսամուտագոգերով)  փոխարինում մետաղապլաստով,  լուսամուտների արտաքին շեպերի ց/ավազե սվաղ և արցունքաթափերի տեղադրում  ցինկապատ թիթեղով,

· Աստիճանավանդակների նորոգում, երեսապատում պրեսգրանիտով, մետաղական բազրիքների փոխում ալյումինեով,

· Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ պատերի և առաստաղների սվաղի վերանորոգում, ծեփամածկում, ներկում լատեքսային ներկով, 

· Հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատե, պրեսգրանիտե հատակի իրականացում,

· Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵԴ տիպի լամպեր:

· Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ։

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալներ։

2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;

3. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից;

4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;

5. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո

  նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  

  ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության հետ;

6. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;

7. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտակա
ն հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;

8. Նախագիծը ներկայացնել  էլեկտրոնային կրիչով։

Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի հ. 18 մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության եզրակացության տրամադրման  աշխատանքների

Նախատեսել.

                      -    Ճաշարանի պատերի և հատակների վերանորոգում՝ խեցեսալերով և 

                            կերամիկական  սալերով, պատերի և առաստաղի հարդարման աշխատանքներ,

· Օդափոխության համակարգի ստուգում և անհրաժեշտության դեպքում՝ փոխում;

· Լվացարանների փոխարինում նորով; 

· Սանհանգույցների հիմնանորոգում՝ հատակի և պատերի խեցեսալերի և կերամիկական սալերի, զուգարանակոնքերի և  լվացարանների փոխարինման աշխատանքներ,

· Ջրամատակարարման և ջրահեռացման խողովակների փոխարինում նորով; 

· Հին դռների և լուսամուտների (լուսամուտագոգերով)  փոխարինում մետաղապլաստով,  լուսամուտների արտաքին շեպերի ց/ավազե սվաղ և արցունքաթափերի տեղադրում  ցինկապատ թիթեղով,

· Աստիճանավանդակների նորոգում, երեսապատում պրեսգրանիտով, մետաղական բազրիքների փոխում ալյումինեով,

· Ներքին հարդարման աշխատանքներ՝ պատերի և առաստաղների սվաղի վերանորոգում, ծեփամածկում, ներկում լատեքսային ներկով, 

· Հին մանրահատակի նորոգում և նորի իրականացում, անհրաժեշտության դեպքում լամինատե, պրեսգրանիտե հատակի իրականացում,

· Էլեկտրական համակարգի վերանորոգում, նախատեսելով էներգախնայող ԼԵԴ տիպի լամպեր:

· Շին.աղբի մաքրում, հավաքում, բարձում ավտոինքնաթափ և տեղափոխում թափոնատեղ։

1. Ներկայացնել մանրամասնորեն կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքում   հիմնավորված աշխատանքային  ծավալներ։

2. Նախագիծը մշակել գործող նորմերի պահանջներին համաձայն;

3. Նախագիծը  ներկայացնել 7 օրինակից;

4. Նախագիծը ներկայացնել փորձաքննությամբ;

5. Նախագծա–նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ավարտից հետո

    նախագծերը համաձայնեցնել Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի  

    ճարտարապետության և քաղաքաշինության վարչության հետ;

6. Ներկայացնել կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային ժամկետներին ներկայացվող նվազագույն պահանջները;

7. Ներկայացնել աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտակա
ն հատկանիշներին ներկայացվող  պահանջները;

8. Նախագիծը ներկայացնել էլեկտրոնային կրիչով։



	2
	Հ. 6 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	195000
	195000
	

	3
	Հ. 8 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	160000
	160000
	

	4
	Հ. 9 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	150000
	150000
	

	5
	Հ. 13 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	265000
	265000
	

	6
	Հ. 16 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	390000
	390000
	

	7
	Հ. 18 մանկապարտեզ
	աշխատանք
	1
	1
	350000
	350000
	

	

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 20-րդ հոդված

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	1
	5
	1
	51
	
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	06.07.2017

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը
	1
	06.07.2017

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  հազար ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1
	Հ. 2 մանկապարտեզ

	1
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	389
	389
	---
	---
	389
	389

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	425
	425
	---
	---
	425
	425

	3
	Թ.Ա.Հ.Գ. Գրիգ ՍՊԸ
	491
	491
	---
	---
	491
	491

	4
	Կարոշիննախագիծ ՍՊԸ
	510
	510
	---
	---
	510
	510

	5
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	6
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	650
	650
	130
	130
	780
	780

	7
	ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն
	740
	740
	---
	---
	740
	740

	8
	Օհանյան Ինդասթրիզ ՍՊԸ
	450
	450
	---
	---
	450
	450

	Չափաբաժին 2
	Հ. 6 մանկապարտեզ

	1
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	99,8
	99,8
	---
	---
	99,8
	99,8

	2
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	119
	119
	---
	---
	119
	119

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	4
	ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն
	355
	355
	---
	---
	355
	355

	Չափաբաժին 3
	Հ. 8 մանկապարտեզ

	1
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	89
	89
	---
	---
	89
	89

	2
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	139
	139
	---
	---
	139
	139

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	Չափաբաժին 4
	Հ. 9 մանկապարտեզ

	1
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	107
	107
	---
	---
	107
	107

	2
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	139
	139
	---
	---
	139
	139

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	Չափաբաժին 5
	Հ. 13 մանկապարտեզ

	1
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	128.5
	128.5
	---
	---
	128.5
	128.5

	2
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	129
	129
	---
	---
	129
	129

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	Չափաբաժին 6
	Հ. 16 մանկապարտեզ

	1
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	164
	164
	---
	---
	164
	164

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	189.5
	189.5
	---
	---
	189.5
	189.5

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	4
	Օհանյան Ինդասթրիզ ՍՊԸ
	285
	285
	---
	---
	285
	285

	5
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	250
	250
	50
	50
	300
	300

	Չափաբաժին 7
	Հ. 16 մանկապարտեզ

	1
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	144
	144
	---
	---
	144
	144

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	165
	165
	---
	---
	165
	165

	3
	ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ ՍՊԸ
	680
	680
	---
	---
	680
	680

	4
	ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ ՍՊԸ
	250
	250
	---
	---
	250
	250

	5
	Օհանյան Ինդասթրիզ ՍՊԸ
	285
	250
	50
	50
	300
	300

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 04.09.2017թ. տեղի են ունեցել միաժամանակյա բանակցություններ, որոնց արդյունքում Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ-ն 5-րդ չափաբաժնի մասով գնային առաջարկը նվազեցրել է մինչև 128500 ՀՀ դրամ։

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	1
	Օհանյան Ինդասթրիզ ՍՊԸ
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	2
	ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+

	3
	ՆՕՄ Պրոյեկտ ՍՊԸ
	-
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	+
	-

	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Օհանյան Ինդասթրիզ ՍՊԸ-ի (հայտի ապահովման տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում (Հավելված 9) 12. Գումարը թվերով և բառերով տողում գումարը թվերով և բառերով իրար չեն համապատասխանում), ՃարտՇին նախագիծ և դիզայն ՍՊԸ-ի (հայտի ապահովման տուժանքի մասին համաձայնագրի վճարման պահանջագրում (Հավելված 9) ներկայացված գումարը պակաս է ներկայացված գնային առաջարկի 5 տոկոսից), ՆՕՄ Պրոյեկտ ՍՊԸ-ի (գնային առաջարկում (Հավելված 4) բացակայում են գնման առարկաների անվանումները): Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց մերժել վերը նշված մասնակիցների հայտերը:

	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	07.09.2017

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	07.09.2017
	17.09.2017

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	19.09.2017

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	20.09.2017

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	20.09.2017

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր

	1
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-1
	29.09.2017
	29.10.2017
	0
	389000
	389000

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-2
	20.09.2017
	20.10.2017
	0
	99800
	99800

	3
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-2
	20.09.2017
	20.10.2017
	0
	89000
	89000

	4
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-2
	20.09.2017
	20.10.2017
	0
	107000
	107000

	5
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-2
	20.09.2017
	20.10.2017
	0
	128500
	128500

	6
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-1
	29.09.2017
	29.10.2017
	0
	164000
	164000

	7
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԱՇՁԲ-17/13-1
	29.09.2017
	29.10.2017
	0
	144000
	144000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ / Անձնագրի համարը և սերիան

	1
	Հազարաշեն ՍՊԸ
	ք. Երևան, Կոմիտասի 54Վ
091-438042
	hazarashen@mail.ru
	«Արդշինբանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 2470103171510000
	01816381

	2
	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ
	ք. Երևան, Բյուզանդի 1/3

077-245267
	aramnik@mail.ru
	«Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ

Հ/Հ 1660001274300100
	02707077

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ։

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	armeps.am, gnumner.am, yerevan.am

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Արծրուն Վարդանյան
	011-514216
	artsrun.vardanyan@yerevan.am


Պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարան
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