

Արձանագրություն N 2

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
Մեծավան համայնքի Թեհլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց փողոցների
լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության
ծառայությունների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

գ. Մեծավան	«04» «օգոստոսի» 2020թ. Ժ 12:30
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Վ. Դումիկյան
	Տ. Խաչատրյան
	Վ. Մարկոսյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

**1. Տեղեկություններ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի
բացման մասին**

/Մ. Սուքիասյան/

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերը բացվել են 2020թ. սեպտեմբերի 4-ին ժամը 12:30-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

**2. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած
մասնակիցների մասին**

/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Մասնակցի հասցեն	Էլ. Փոստ
1.	«Ալպեսա» ՍՊԸ	01015941	ք. Երևան, Ավան Նարեկացի 41 բն 7	alpesa@consultant.com

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկված գինը			Նախա-հաշվային գինը
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1.	Մեծավան համայնքի Թեհլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Ալպեսա» ՍՊԸ	300000	60000	360000	374330

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին

/Մ. Սուքիասյան/

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

4.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1.	Մեծավան համայնքի Թեիլերյան, Խաչատրյան, Կոմիտաս, Աբովյան և Վարդանանց փողոցների լուսավորության ցանցի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության ծառայություններ	«Ալպեսա» ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

5.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և 1-ին չափաբաժնի համար «Ալպեսա» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների 07.09.2020թ. ժամը 12:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:





Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

6.1. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԾՁԲ-20/18» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների օրը՝ 07.09.2020թ. ժամը 12:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Վ. Դումիկյան
		Տ. Խաչատրյան
		Վ. Մարկոսյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան