

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3**

**Արժույթի համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-26/90» ծածկագրով գնանշման հարցում գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Արժույթ

02/06/2026թ.

ժամը 16:30

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)

Քարտուղար՝ Տ. Չոհրաբյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխադրվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Չափաբաժին 1՝ Արժույթի համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 3-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ</b>					
1	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ	4 550 000	910 000	5 460 000	8 239 549
2	ԻԷՄՅՈՒ ՍՊԸ ևՏարոն Հայկ եղբայրներ ՍՊԸ Կոնսորցիում	4 930 000	986 000	5 916 000	
3	«Պրոմ Սպրոյ» ՍՊԸ	5 490 000	1 098 000	6 588 000	
4	«Կոմունալ Սերվիս» ՍՊԸ	5 492 500	1 098 000	6 591 000	
5	«ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍՐԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	5 662 500	1 132 500	6 795 000	
6	«Արտ.Ալեքս» ՍՊԸ	5 888 000	1 177 600	7 065 600	
7	«ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ կոնսորցիում	6 177 500	1 235 500	7 413 000	

**Չափաբաժին 2՝ Արույան համայնքի Վերին Պարզնի բնակավայրի 4-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքներ**

1	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	12 800 000	2 560 000	15 360 000	23 710 598
2	ԻԷՄՅՈՒ ՍՊԸ և Տարոն Հայկ եղբայրներ ՍՊԸ Կոնսորցիում	14 022 000	2 804 400	16 826 400	
3	«ԷԼԻՏՍՏՐՈՅ» ՓԲԸ	15 000 000	3 000 000	18 000 000	
4	«ԱՍ ՄԱՍՏԵՐ ԳՐՈՒՊ» ՍՊԸ և «ՀԱՅԿ ԵՎ ՆՈՐԻԿ» ՍՊԸ Կոնսորցիում	15 210 000	3 042 000	18 252 000	
5	«ՄՄՎ ՇԻՆԳԻՈՒՊ» ՍՊԸ	15 797 000	3 159 400	18 956 400	
6	«Կոմունալ Սերվիս» ՍՊԸ	15 807 500	3 161 500	18 969 000	
7	«Պրոմ Սպրոյ» ՍՊԸ	15 825 000	3 165 000	18 990 000	
8	«Մաքս-Վուդ» ՍՊԸ	16 080 833.33	3 216 166.67	19 297 000	
9	«ՌՈՍԱՄ ԲՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	16 325 000	3 265 000	19 590 000	
10	«Արտ.Ալեքս» ՍՊԸ	16 888 000	3 377 600	20 265 600	

1.2 \*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է: Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանք համապատասխանության մասին (Ա. Չորանյան)**







2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ:

ԻԷՄՅՈՒ ՍՊԸ և Տարոն Հայկ եղբայրներ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան, հավելված 2-ում առկա է վրիպակ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել ԻԷՄՅՈՒ ՍՊԸ և Տարոն Հայկ եղբայրներ ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 03.06.2026թ./

շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շառաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող՝		Տ. Չոհրաբյան

**ПРОТОКОЛ N 3**

**Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано запросе котировок с кодом "ABH-GHAShDzB-26/90" с целью приобретение работ по строительству оросительной системы для нужд общины Абовян на 2026 год**

г. Абовян

02/06/2026г.

время засидания 16:30

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян

Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками  
(А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочн ая цена
<b>1: Работы по строительству оросительной системы на 3-й улице населённого пункта Маяковский общины Абовян</b>					
1	ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	4 550 000	910 000	5 460 000	8 239 549
2	Консорциум ООО «ИЭМЮ» и ООО «Братья Тарон Айк»	4 930 000	986 000	5 916 000	
3	ООО «Пром Строй»	5 490 000	1 098 000	6 588 000	
4	ООО «Коммунал Сервис»	5 492 500	1 098 000	6 591 000	
5	ООО «РОСАМ КОНСТРАКШН»	5 662 500	1 132 500	6 795 000	
6	ООО «Арт.Алекс»	5 888 000	1 177 600	7 065 600	
7	Консорциум ООО «АС МАСТЕР ГРУП» и ООО «АЙК И НОРИК»	6 177 500	1 235 500	7 413 000	
<b>2: Работы по строительству оросительной системы на 4-й улице населённого пункта Верхний Птгни общины Абовян</b>					
1	ООО «ЦЕНТРА КОЛ»	12 800 000	2 560 000	15 360 000	23 710 598
2	Консорциум ООО «ИЭМЮ» и ООО «Братья Тарон Айк»	14 022 000	2 804 400	16 826 400	

3	ЗАО «ЭЛИТСТРОЙ»	15 000 000	3 000 000	18 000 000
4	Консорциум ООО «АС МАСТЕР ГРУП» и ООО «АЙК И НОРИК»	15 210 000	3 042 000	18 252 000
5	ООО «ММВ ШИНГИУП»	15 797 000	3 159 400	18 956 400
6	ООО «Коммунал Сервис»	15 807 500	3 161 500	18 969 000
7	ООО «Пром Строй»	15 825 000	3 165 000	18 990 000
8	ООО «Макс-Вуд»	16 080 833.33	3 216 166.67	19 297 000
9	ООО «РОСАМ КОНСТРАКШН»	16 325 000	3 265 000	19 590 000
10	ООО «Арт.Алекс»	16 888 000	3 377 600	20 265 600

1.2 \*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am).

В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

**Принято решение' за-5, против-0:**







**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям**

**(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что заявки представленном участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением. Консорциум ООО «ИЭМЮ» и ООО «Братья Тарон Айк» не предоставили лицензию, указанную в приглашении, в Приложении 2 допущена ошибка.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить консорциум ООО «ИЭМЮ» и ООО «Братья Тарон Айк» в течение одного рабочего дня /в том числе до /03.06.2026/ исправить зафиксированные несоответствия.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян