

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

**«ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 26/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի
«Հայտերի բացման նիստի»**

ք. Էջմիածին

«19» փետրվարի 2026 թ.

1. Տեղեկություններ ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 26/3 ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի բացման նիստի մասին.

1.1 Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել **19.02.2026 թ.**՝ ժամը **11:00**-ին էլեկտրոնային գնումների Armebs.am համակարգի միջոցով:

2. Տեղեկություններ ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 26/3 ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 Սահմանված ժամկետում և սահմանված կարգի պահանջներին համապատասխան, էլեկտրոնային եղանակով հայտ է ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը.

Հ/Հ	Հայտ ներկայացրած մասնակցի /ընկերության/			
	անվանումը	հասցեն	էլ. փոստի հասցեն	ՀՎՀՀ
1.	«Վալ-Արտ» ՍՊԸ - «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում	Արմավիր, գ. Ծաղկունք, Հոկտեմբերյան 15 Արարատ, գ. Ոստան, Մայիսյան 77	kjahinyan@mail.ru solidconstruction@mail.ru	04440701 04221502
2.	«Նար շին գրուպ» ՍՊԸ - «Արտ պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	Արարատ, գ. Շահումյան, Գ. Սարգսյան 2 Արարատ, գ. Շահումյան, Արցախի 5	narshingroup@inbpx.ru artplas@inbox.ru	04250215 04225743
3.	«Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արին - Բերդի 5-րդ նրբ 1/1	gasshin@inbox.ru	02229549
4.	«Արթշինստրոյ» ՍՊԸ	Արմավիր, ք. Էջմիածին, Վ. Կոստանյան 5/43	artshinstroyp@mail.ru	04437362

3. Տեղեկություններ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված վավերապայմաններին դրանց կազմման համապատասխանության մասին.

3.1 «Վալ-Արտ» ՍՊԸ - «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է հրավերի 2.4.1 կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

3.2 «Նար շին գրուպ» ՍՊԸ - «Արտ պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է հրավերի 2.4.1 կետի 2-րդ և 4-րդ ենթակետերով պահանջվող փաստաթղթերը:

3.3 «Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ-ի և «Արթշինստրոյ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող (նախատեսված) բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին:

4. Տեղեկություններ գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի անդամների և քարտուղարի սահմանափակման բացակայության մասին.

4.1 Գնահատող հանձնաժողովի անդամները և քարտուղարը գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստից հետո հայտարարում են, որ հիշյալ ընթացակարգի առնչությամբ չունեն շահերի բախում:

5. Տեղեկություններ հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին.

5.1 Հայտ ներկայացրած մասնակցի առաջարկված գները՝ առանց ԱԱՀ-ի /ՀՀ դրամ/

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Հայտ ներկայացրած մասնակցի /ընկերության/ անվանումը			
		«Վալ-Արտ» ՍՊԸ - «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիում	«Նար շին գրուպ» ՍՊԸ - «Արտ պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիում	«Գազշին ՄՁ» ՍՊԸ	«Արթշինստրոյ» ՍՊԸ
1.	Վաղարշապատ համայնքի Արագած բնակավայրի 15-րդ և 20-րդ փողոցների գազաֆիկացման աշխատանքներ	15250000	15800000	18205000	16550000

6. «ՀՀ ԱՄՎՀ ԳՀԱՇՁԲ 26/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի որոշումների մասին.

6.1 Գնահատող հանձնաժողովը ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը՝ «Վալ-Արտ» ՍՊԸ - «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումին և «Նար շին գրուպ» ՍՊԸ - «Արտ պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6.2 Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել «Վալ-Արտ» ՍՊԸ - «Սոլիդ-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ կոնսորցիումի և «Նար շին գրուպ» ՍՊԸ - «Արտ պլաս» ՍՊԸ կոնսորցիումի կողմից շտկված փաստաթղթի ներկայացումից հետո, բայց ոչ ուշ քան 2026 թվականի փետրվարի 23-ին, ժամը 11:00-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի տեղակալ՝



Մ. Մկրտչյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Աշխատակազմի Բաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետի տեղակալ՝



Վ. Դավթյան

Աշխատակազմի Բաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ՝




Տ. Եղիազարյան

Աշխատակազմի Բաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ՝



Պ. Մանուկյան

Աշխատակազմի Ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի գլխավոր մասնագետ՝



Խ. Զաքյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ֆինանսատնտեսագիտական և գնումների բաժնի պետ՝



Շ. Պողոսյան