

Արձանագրություն N 2

«ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3» ծածկագրով Երևան քաղաքի Նոր Խարբերդ թաղամասում մսուր-մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայությունների գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի նիստի  
Протокол N 2

Заседание комиссии процедуры закупки консультационных услуг по техническому надзору за качеством строительных работ нового здания яслей-детского сада в районе Нор Харберд города Еревана с кодом «ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3»

ք. Երևան

13.05.2026թ., ժամը՝ 10:00

գ. Երևան

13.05.2026թ., Время: 10:00

Նիստի անցկացման վայրը՝

Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենք (ք. Երևան, Արգիշտիի փողոց 1), 126 սենյակ

Место заседания: мэрия г. Ереван (ул. Аргишти 1), комната 126

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Գ. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հ. Հակոբյան, Հ. Գյուրջյան, Լ. Հակոբյան, Ա. Գրիգորյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Մանուկյան

Участвовали:

Председатель комиссии:

Г. Григорян

Члены комиссии:

Г. Акопян, О. Гюрджян, Л. Акопян, А. Григорян

Секретарь комиссии:

Т. Манукян

1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին

1. Информация о вскрытии заявок на закупку с кодом «ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3»

(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2026 թվականի մայիսի 8-ին, ժամը 15:00-ին, Երևանի քաղաքապետարան, ք. Երևան Արգիշտիի 1 հասցեում:

Отметить, что заявки на процедуру закупки были открыты через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am) во время, определенное приглашением, 08.05.2026 года в 15:00, в мэрии Еревана, адрес Аргишти 1.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

2. « ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի կասեցման վերաբերյալ Օ փերանի օցենոչնոց ասեդանիա նա էլեկտրոննիյ աукцион с кодом ԵՔ-ՀՐՄԽԾՁԲ-26/3

(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

2.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշել է հայտերի գնահատման և ուսումնասիրման համար գնահատման նիստն ընդհատել և հաջորդ նիստը հրավիրել ոչ ուշ, քան հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 1-ին հարկ, 128 սենյակ հասցեում:

2.1 Оценочная комиссия решила прервать оценочное заседание для оценки и рассмотрения заявок и созвать следующее заседание не позднее, чем в течение пятнадцати рабочих дней, считая с даты истечения крайнего срока подачи заявок, по адресу: мэрия Еревана, Аргишти, 1, 1-й этаж, комната 128:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

**3. «ԵԲ-ՀԲՄԽԾՁԲ-26/3» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին**

**3. На процедуру закупки подали заявки следующие участники**

(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

3.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

3.1 На процедуру закупки подали заявки следующие участники:

h/h	Մասնակիցների անվանումը Имена участников	Հասցե Адрес
1	«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ООО "Гритиг"	Արարատի մարզ, գ. Սստան, Թեղեղյան 14 Арагатская область, с. Востан, ул. Теглеряна, 14
2	«Մովսես շինարար» ՍՊԸ և «Բագարանի բարիք» ՓԲԸ կոնսորցիում Консорциум ООО «Мовсес Шинарар» и ОАО «Багарани Барик»	ՀՀ, Շիրակի մարզ, ք. Արթիկ, Գ. Նժդեհի 3 РА, Ширакская область, г. Артик, ул. Гарегина Нжде, 3.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

**4. Մասնակցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին**

**4. О ценовых предложениях, представленных участниками**

(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

4.1 Ընթացակարգի մասնակցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

4.1 Участниками были представлены следующие ценовые предложения:

Երևան քաղաքի Նոր Խարբերդ թաղամասում մուր-մանկապարտեզի նոր շենքի կառուցման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ Консультационные услуги по техническому надзору за качеством строительных работ нового здания яслей-детского сада в районе Нор Харберд города Еревана				
Մասնակցի անվանումը название участника	Նախահաշվային արժեքը ориентировочная стоимость	Առաջարկված գինը Представленная цена		
		Արժեքը Стоимость	ԱԱՀ НДС	Ընդհանուր Общий
«ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ ООО "Гритиг"	11 275 170	10 500 000	-	10 500 000
«Մովսես շինարար» ՍՊԸ և «Բագարանի բարիք» ՓԲԸ կոնսորցիում Консорциум ООО «Мовсес Шинарар» и ОАО «Багарани Барик»		8 500 000	-	8 500 000

4.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

4.2 В ценовом предложении представленных участниками нет арифметических неточностей.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

**5. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

**5. Сведения о наличии необходимых документов и об их соответствии установленным требованиям**

(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

5.1 Գնահատող հանձնաժողովը, ուսումնասիրելով մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը, արձանագրել է հետևյալ անհամապատասխանությունները հրավերի պահանջների նկատմամբ.

- «Մովսես շինարար» ՍՊԸ և «Բագարանի բարիք» ՓԲԸ կոնսորցիումի կողմից ներկայացված հայտը ենթակա է մերժման, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ շրջանառության հարկ վճարողներ չեն կարող համարվել համատեղ գործունեության պայմանագրով հանդես եկող կազմակերպությունները՝ համաձայն ՀՀ հարկային օրենսգրքի 254-րդ հոդվածի 3-րդ ենթակետի 7-րդ պարբերության: Հիմք ընդունելով վերոնշյալը, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 4-րդ ենթակետը, մասնակցի հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:
- «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում.  
Բացակայում են «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշները հիմնավորող փաստաթղթերի փաթեթը, ինչպես նաև «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշը հիմնավորելու նպատակով ներկայացված փաստաթղթերում պատշաճ լրացված չէ կնքվելիք պայմանագրի կատարման համար առաջարկվող հիմնական աշխատակազմի մասին տեղեկատվությունը /հավելված 1.1/:

Ելնելով վերոգրյալից, գնահատող հանձնաժողովը, ղեկավարվելով «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի /այսուհետ Կարգ/ 41-րդ կետի պահանջներով, որոշեց կասեցնել նիստը և ծանուցել նշված մասնակցին հրավերով սահմանված ժամկետում /ծանուցումը ստանալու օրվան հաջորդող մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում/ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

5.2 Արձանագրված անհամապատասխանությունը «ԳՐԻՏԻԳ» ՍՊԸ -ի կողմից շտկվելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի բավարար, հակառակ դեպքում կմերժվի և կգնահատվի անբավարար՝ համաձայն Կարգի 42-րդ կետի, և կդիտվեն ընթացակարգի շրջանակներում մասնակիցների ստանձնած պարտավորությունների խախտում՝ համաձայն Կարգի 32-րդ կետի 19-րդ ենթակետի:

5.1. Оценочная комиссия, изучив заявки, представленные участниками, зафиксировала следующие несоответствия требованиям приглашения:

- Заявка, представленная консорциумом ООО «Мовсес Шинарар» и ОАО «Багарани Барик», подлежит отклонению, учитывая то обстоятельство, что организации, выступающие на основании договора о совместной деятельности, не могут считаться плательщиками налога с оборота в соответствии с пунктом 7 подпункта 3 статьи 254 Налогового кодекса РА. На основании вышеизложенного, а также подпункта 4 пункта 40 Решения Правительства РА № 526-Н от 4 мая 2017 года, заявка участника оценивается как неудовлетворительная и отклоняется.
- В заявке, представленной ООО «ГРИТИГ»: отсутствует пакет документов, обосновывающий квалификационный критерий «Трудовые ресурсы», а также в документах, представленных с целью подтверждения квалификационного критерия «Трудовые ресурсы», ненадлежащим образом заполнена информация об основном персонале, предлагаемом для исполнения заключаемого договора /приложение 1.1/.

Исходя из вышеизложенного, оценочная комиссия, руководствуясь требованиями пункта 41 Порядка, утвержденного Решением Правительства РА № 526-Н «Об организации процесса закупок» (далее — Порядок), решила приостановить заседание и уведомить указанного участника о необходимости устранить зафиксированные несоответствия в установленный приглашением срок /в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления/.

5.2. В случае устранения зафиксированного несоответствия со стороны ООО «ГРИТИГ» заявка участника будет оценена как удовлетворительная, в противном случае она будет отклонена и признана неудовлетворительной в соответствии с пунктом 42 Порядка, а также будет рассматриваться как нарушение обязательств, принятых участниками в рамках процедуры, согласно подпункту 19 пункта 32 Порядка.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

## 6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին 6. Об утверждении даты, времени и места проведения следующего заседания оценочной комиссии закупочной процедуры







(Գ. Գրիգորյան, Գ. Григорян)

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել Մասնակցի կողմից ներկայացված շտկված փաստաթղթերի գնահատման հաջորդ աշխատանքային օրը, բայց ոչ ուշ քան հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը լրանալու օրվանից հաշված տասնհինգ աշխատանքային օրվա ընթացքում, ք. Երևան, Արգիշտի 1, 1-ին հարկ 128 սենյակ հասցեում:

Оценочная комиссия решила создать следующее заседание на следующий рабочий день после оценки представленных участниками исправленных документов, но не позднее, чем в течение пятнадцать рабочих дней со дня истечения срока подачи заявок, по адресу мэрии г. Еревана, ул. Аргишти 1.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

Принято решение: за -5, против - 0.

Հանձնաժողովի Նախագահ՝ Председатель комиссии:		Գ. Գրիգորյան Г. Григорян
Անդամներ՝ Члены комиссии:		Հ. Հակոբյան Г. Акопян
		Հ. Գյուրջյան О. Гюрджян
		Լ. Հակոբյան Л. Акопян
		Ա. Գրիգորյան А. Григорян
Քարտուղար՝ Секретарь комиссии:		Տ. Մանուկյան Т. Манукян