

Արձանագրություն N 2

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության
կարիքների համար

Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-
կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների
կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական
արգելափակոցների տեղադրման, Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության
ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում
գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
թիվ ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

«08» «հուլիս» 2020թ.
Ժամը՝ 15:00

Մասնակցում էին.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)
անդամներ՝

Դ. Արղամանյան

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պապյան

3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Օ. Խաչատրյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ա. Բաբուջյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ն. Մեսրոպյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/13Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով
www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2020 թվականի հունիսի 29-ին, ժամը 10:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750- կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքներ	99 642 628

2	Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքներ	130 804 280
3	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքներ	120 726 696

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	էլ.փոստ
1	Եվրոպա ՍՊԸ	europe2.llc.am@gmail.com
2	Երվադա ՍՊԸ	ervada-spy@mail.ru
3	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ	golden-karap@list.ru
4	Ճամբարակի ՃՇՇԶ ԲԲԸ	chanshin-ak@mail.ru
5	Ֆայլվորդ ՍՊԸ	failwordltd@yandex.ru
6	Ռուբուշ ՍՊԸ	rubush.spy@mail.ru
7	Լեվ-Շին ՍՊԸ	levshin-sp@mail.ru
8	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	artashestatevik@mail.ru
9	Ճանապարհ ՍՊԸ	-
10	Ճան Շին ՍՊԸ	zim70@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Ճանապարհ ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը չի ներբեռնվել armeps.am համակարգ, մյուս մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 **Երվադա ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանատվությունները՝

- Ձեր կողմից armeps.am համակարգ չի կցվել չափաբաժին 3-ի լրացված և կնքված Ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

4.2 **Լեվ-Շին ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- Ծավալաթերթ-նախահաշիվի բոլոր բաժինների կշիռները հաշվարկված են առանց ԱԱՀ-ի: Անհրաժեշտ է Ավելացված արժեքի հարկը կիրառել միավորի գնի նկատմամբ:

4.3 **Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանատվությունները՝

Չափաբաժին 1-ի

- Ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի /Յոթերորդի աշխատանքներ/ 1-ին տողի /6 վ III կարգի բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 շ.տ. կողքի նետումով /ճանապարհային հանույթից// ընդհանուր արժեքը սխալ է հաշվարկված:
- Ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի /Յոթերորդի աշխատանքներ/ 4-րդ տողի /Տեղափոխում լիցք 7կմ /պահուստից// ընդհանուր արժեքը սխալ է հաշվարկված:

Չափաբաժին 2-ի

- Ծավալաթերթ-նախահաշվի 5-րդ բաժնի /Կողնակներ/ 1-ին տողի /III կարգի ցամաքուրդային բնահողի մշակում էքս. 1,0մ3 շերտի տարողությամբ բարձելով ա/իւքնաթափ // ընդհանուր արժեքը սխալ է հաշվարկված:
- Ծավալաթերթ-նախահաշվի 5-րդ բաժնի /Կողնակներ/ ընդամենը տողում նշված գումարը հավասար չէ բաժնի բոլոր տողերի գումարին:

4.4 **Ռուբրուշ ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել են հետևյալ անհամապատասխանատվությունները՝

- Բոլոր բաժինների գումարը փաստացի 81,000,036 ՀՀ դրամ է, սակայն նշված է 81,000,000 ՀՀ դրամ:

5. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Չափաբաժին 1՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ5+750-կմ5+886 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման ախշատանքներ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափման միավոր դրամ	Ինքնարժեքի և Շահույթի հանրագումար	ԱԱՀ	Գինն Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ
1	Ռուբրուշ ՍՊԸ		67,500,000.00	13,500,000.00	81,000,000.00
2	Ճան Շին ՍՊԸ		74,250,000.00	14,850,000.00	89,100,000.00
3	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ		74,861,783.33	14,972,356.67	89,834,140.00
4	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ		78,891,349.17	15,778,269.83	94,669,619.00
5	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ		82,990,505.00	16,598,101.00	99,588,606.00
6	ԼԵՎ-ՇԻՆ ՍՊԸ		71,862,110.00	14,372,430.00	86,234,540.00
7	Ֆայլվորդ ՍՊԸ		87,357,984.08	17,471,596.82	104,829,580.90

Չափաբաժին 2՝ Մ-10, Սևան-Մարտունի-Գետափ միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ6+850-կմ7+034 հատվածի հողային պաստառի վերականգնման և մետաղական արգելափակոցների տեղադրման աշխատանքներ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափման միավոր դրամ	Ինքնարժեքի և Շահույթի հանրագումար	ԱԱՀ	Գինն Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ
1	Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ		102,634,081.67	20,526,816.33	123,160,898.00
2	ԼԵՎ-ՇԻՆ ՍՊԸ		90,255,375.00	18,051,075.00	108,306,450.00
3	Ֆայլվորդ ՍՊԸ		108,910,339.08	21,782,067.82	130,692,406.90

4	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	108,910,457.00	21,782,091.00	130,692,548.00
5	Ռուբլուշ ՍՊԸ	86,669,460.00	17,333,890.00	104,003,350.00
6	Ճան Շին ՍՊԸ	95,334,000.00	19,066,800.00	114,400,800.00
7	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ	98,092,450.00	19,618,490.00	117,710,940.00

Չափաբաժին 3՝ Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ32+888-կմ33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման աշխատանքներ

h/h	Մասնակցի անվանումը	Չափման միավոր դրամ	Ինքնարժեքի և Շահույթի հանրագումար	ԱԱՀ	Գինն Ընդամենը ներառյալ ԱԱՀ
1	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ		100,487,915.00	20,097,583.00	120,585,498.00
2	Երվադա ՍՊԸ		110,000,000.00	22,000,000.00	132,000,000.00
3	ԱՐՏԱՇԵՍ ԵՎ ՏԱԹԵՎԻԿ ՍՊԸ		90,409,025.00	18,081,805.00	108,490,830.00
4	Ճամբարակի ՃՇՇԶ ԲԲԸ		97,805,500.00	19,561,100.00	117,366,600.00

6. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

6.1 Հայտերի վերաբերյալ հարցումներ, պատասխաններ և հրավերի փոփոխությունների մասին. **Հրավերի փոփոխություն չի կատարվել:**

7. Հանձնաժողովն արձանագրեց՝

Լեվ-Շին ՍՊԸ-ի, Ծովագյուղի ՃՇՇ ՍՊԸ-ի, կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները, իսկ **Երվադա ՍՊԸ-ի, Ռուբլուշ ՍՊԸ-ի** կողմից չեն շտկվել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

8. Հանձնաժողովը որոշեց՝

8.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետը մերժել **Երվադա ՍՊԸ-ին 3-րդ չափաբաժնի մասով, Ռուբլուշ ՍՊԸ-ին 1-ին չափաբաժնի մասով:**

8.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետի 2-րդ ենթակետը մերժել **Լեվ-Շին ՍՊԸ-ին 1-ին չափաբաժնի մասով, Ռուբլուշ ՍՊԸ-ին 2-րդ չափաբաժնի մասով:**

8.3 Մերժել Ճանապարհի ՍՊԸ-ի հայտը, քանի որ armeps.am համակարգ չի ներբեռնվել ոչ մասնակցի դիմում-հայտարարությունը, ոչ գնային առաջարկը և հաստատված ու լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվը:

8"4 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բավարար գնահատված մասնակիցներին 13.07.2020թ. ժամը 12:00-ին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Դ. Արղամանյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Թումանյան

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Օ. Խաչատրյան

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

Ա. Պապյան

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

Ա. Բաբոյան

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

—

Ն. Մեսրոպյան

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀմ)

Ի. Օսիպյան