

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Շահերի բախման բացակայության մասին

ք. Երևան

«08» փետրվարի 2019թ.



N «ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/4Ն» ծածկագրով գնանշման հարցում ընթացակարգով ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարության կարիքների համար Մ-1, Երևան-Աշտարակ-Գյումրի-Վրաստանի սահման, կմ148+300-կմ152+400 առանձին հատվածների անցանելիության ապահովման (Աշոցքի տարածաշրջան, դեպի Բավրայի անցակետ տանող հատված), Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղբբեջանի սահման, կմ 67+500 փլուզված հատվածի վերականգնման (գաբիոնային շարվածք) (Սևանի տարածաշրջան), Մ- 4, Երևան - Սևան - Իջևան - Աղբբեջանի սահման, կմ 88+500 փլուզված հատվածում ե/բ հենապատի կառուցման (Դիլիջանի ոլորաններ), Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6, կմ33-ում վթարված խողովակի վերականգնման (Նոյեմբերյանի տարածաշրջան, Բաղանիս-Ջուջևան հատված), ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի տարածաշրջանման միջպետական ճանապարհներին (Մ-2 և Մ-17) թվով 5 հսկիչ կետերի ճանապարհային կահավորանքի տեղադրման, Հ-4, Երևան-Եղվարդ-Արագյուղ-Հարթավան-Մ-3 կմ 35.1-ում վթարված ստորին հենապատի վերականգնման, Հ-21, Հոռոմ-Արթիկ-Ալագյազ ավտոճանապարհի Հառիճ համայնքում վթարված խողովակի վերականգնման, Հ-30, Մ4-Ճամբարակ - Դրախտիկ-Մ14 հարկադիր քարաթափման աշխատանքների (Ձորավանք-Մարտունի համայնքների տարածք), Հ-40, Արենի-Իսաչիկ-Գնիշիկ-Եղեգնաձոր ավտոճանապարհի Գնիշիկ-Ագարակաձոր առանձին հատվածների անցանելիության ապահովման (Եղեգնաձորի տարածաշրջան), Հ-75, Իսահակյան-Գյումրի ավտոճանապարհի առանձին հատվածների անցանելիության ապահովման (Անիի տարածաշրջան) նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքների ձեռքբերման գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ Կ. Գասպարյանս, անդամներ՝ Ա. Պապյանս, Լ. Հարությունյանս, Լ. Ոսկանյանս, քարտուղար՝ Ա. Պետրոսյանս նշված ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման նիստից հետո հայտարարում ենք, որ հիշյալ ընթացակարգի առնչությամբ չունենք շահերի բախում:

Հանձնաժողովի


Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝


Կ. Գասպարյան

Ա. Պապյան

Լ. Հարությունյան

Լ. Ոսկանյան

Ա. Պետրոսյան