


Արձանագրություն №2
գնահատող հանձնաժողովի արտադրություն նիստի


1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին	
Պատվիրատու	«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ
Գտնվելու վայրը	ՀՀ, Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր
Ընթացակարգի ծածկագիրը	«ՀԱԷԿ-ԳՀԱՊՁԲ-136/19»
Ձեռք բերվող ապրանքի, անվանումը	Դիսպենսերներ
Նիստի անցկացման վայրը	ք. Մեծամոր, «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	22.10.2019թ. ժամը 09:00
Նիստի անցկացման նպատակը	Հայտարարել ընթացակարգը չկայացած
2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին	
Հանձնաժողովի նախագահ	ԳՄԾ պետ Հ. Գևորգյան
Հանձնաժողովի անդամներ	ՎՏԲ պետ Ս. Ավետիսյան (գնահատող)
	ՎՏԲ պարետ Ա. Հայրապետյան (գնահատող)
	ԳԲ 2-րդ կարգի ճարտարագետ Ա. Գրիգորյան (բացող)
	ԳԲ մասնագետ Վ. Մանուկյան (բացող)
Քարտուղար	Մ. Մանավջյան
3. Տվյալներ արտադրություն նիստի անցկացման վերաբերյալ	
Արտադրություն նիստի անցկացման հիմնավորումը, հիմքը	Արտադրություն նիստը հրավիրվել է «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ գլխավոր տնօրեն Ս. Վարդանյանի հանձնարարությամբ: Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացվեց «Էվրի Դեյ» ՓԲԸ-ի հետ 14.04.2019թ կնքված թիվ 01/047 պայմանագիրը, որը գործում է մինչև 2019թ դեկտեմբերի 31-ը: «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն, այն է՝ դադարում է գոյություն ունենալ գնման պահանջը, հանձնաժողովը որոշեց ընթացակարգը հայտարարել չկայացած:
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 :	

Հանձնաժողովի նախագահ՝




Հ. Գևորգյան

Անդամներ՝




Ս. Ավետիսյան



Ա. Հայրապետյան




Ա. Գրիգորյան



Վ. Մանուկյան

Համակարգող քարտուղար՝



Մ. Մանավջյան