

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

ՀՀ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՄԱՐՏՈՒՆՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԱԳԾԵՐԻ, ՕԿՋ-ՆԵՐԻ և ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ (ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ), ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ, ԾԱԽՍԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՄՄՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/25 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ՀՐԱՏԱՊ ԲԱՅ ՄՐՅՈՒՅԹԻ ՁԵՎՈՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ARMEPS.AM ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

h. Մարտունի

04. 11. 2025թ.
Ժամը 09:30

Հանձնաժողովի նախագահ՝
Անդամներ՝

Ա. Քոչարյան
Ս. Աբրոյան
Վ. Թամոյան
Կ. Դավթյան
Թ. Դավթյան
Կարեն Սիմոնյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

1. «ԳՄՄՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/25» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և արդյունքների ամփոփման մասին

- 1.1 «ԳՄՄՀ-ՀՐՄԽԾՁԲ-25/25» ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգով հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետը սահմանված է եղել 2025թ. հոկտեմբերի 31-ին ժամը 17:00-ն: Մրցույթի հետ կապված ներկայացվել է մեկ հարցում, որին պատասխանվել է Armemps համակարգի միջոցով:
- 1.2 Ընդունելի գիտություն, որ հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները՝

N	Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը	Կապի միջոցը Էլ. փոստ, հեռ. համար
1	«ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Ծակքար, 5փ. տ. 9	Nairi_aleqsanyan@mail.ru 094001811
2	«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արշակունյաց 50/1	deltashinllc@gmail.com + 37495585535
3	«Մոդուլ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Ն. Զարյան 22/3	info@modul.am +37477772670
4	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Արմենակյան 125/3	jhhi@jhha.am 099-42-62-36
5	«Արշին-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ	Գեղարքունիքի մարզ, գ. Կարմիր գյուղ, Ձ. Շոյան 63	ashishanyan@gmail.com
6	«Բիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ	Երևան, Ավան-Ադինջ, 1-ին միկրոշրջան 1/7, 5	tender@bime.am 091333032
7	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավիթ Անհաղթ 23	erik.hodabashyan.98@mail.ru 077-399-059
8	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	ք. Գյումրի Տիգրան Մեծի 1	malkgroup@yahoo.com 094-35-71-47, 0312-3-88-88
9	«Շինմաստեր» ՍՊԸ	ք. Երևան, Երզնկյան 22 շենք բն. 26	office@shinmaster.am 098410404
10	«ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Սայաթ-Նովա 41	Startllc@mail.ru +37494490278

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

2. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

ԳՄՄՀ-ՀՐՄԽԾԶԲ-25/25 ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Աստղածոր, Արծվանիստ, Զուլքար, Ծովինար, Վաղաշեն, Վարդաձոր, Երանոս բնակավայրերի խմելու ջրագծերի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Զավարճիչ - 1	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /թվերով և տառերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տառերով/	ԱԱՀ /թվերով և տառերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տառերով/
N		9,225,000			
1	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ	1	4,105,000 /չորս միլիոն հարյուր հինգ հազար/	0 /զրո/	4,105,000 /չորս միլիոն հարյուր հինգ հազար/
2	«ՂԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ	2	4,770,500 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր/	0 /զրո/	4,770,500 /չորս միլիոն յոթ հարյուր յոթանասուն հազար հինգ հարյուր/
3	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	3	5 900 000 (հինգ միլիոն ինը հարյուր հազար)	1 180 000 (մեկ միլիոն մեկ հարյուր ութսուն հազար)	7 080 000 (յոթ միլիոն ութսուն հազար)
4	«Բիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ	4	6,270,000 /վեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար/	0 /զրո/	6,270,000 /վեց միլիոն երկու հարյուր յոթանասուն հազար/
5	«Շինմաստեր» ՍՊԸ	5	6 332 500 (Վեց միլիոն երեք հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր)	1 266 500 (Մեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսուվեց հազար հինգ հարյուր)	7 599 000 (Յոթ միլիոն հինգ հարյուր իննսուհինգ հազար)
6	«Արշին-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ	6	7,000,000 /յոթ միլիոն/	0 /զրո/	7,000,000 /յոթ միլիոն/
7	«Մոդուլ» ՍՊԸ	7	7 500 000 Յոթ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամ	1 500 000 Մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար դրամ	9 000 000 Ինը միլիոն դրամ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Զորագյուղ, Լիճք, Ծակքար, Ծովասար բնակավայրերի խմելու ջրագծերի և ՕԿՁ-ների, կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Զավարճիչ - 2	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /թվերով և տառերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տառերով/	ԱԱՀ /թվերով և տառերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տառերով/
N		10,550,000			
1	«ՂԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ		4,847,500 /չորս միլիոն ութ հարյուր քառասունյոթ հազար հինգ հարյուր/	0 /զրո/	4,847,500 /չորս միլիոն ութ հարյուր քառասունյոթ հազար հինգ հարյուր/
2	«Շինմաստեր» ՍՊԸ		6 082 500 (Վեց միլիոն ութսուներկու հազար հինգ հարյուր)	1 216 500 (Մեկ միլիոն երկու հարյուր տասնվեց հազար հինգ հարյուր)	7 299 000 (Յոթ միլիոն երկու հարյուր իննսուհինգ հազար)
3	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ		6 500 000 (վեց միլիոն հինգ հարյուր հազար)	1 300 000 (մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար)	7 800 000 (յոթ միլիոն ութ հարյուր հազար)
4	«Մոդուլ» ՍՊԸ		6 600 000 Վեց միլիոն վեց հարյուր հազար դրամ	1 320 000 Մեկ միլիոն երեք հարյուր քսան հազար դրամ	7 920 000 Յոթ միլիոն ինը հարյուր քսան հազար դրամ
5	«Բիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ		7,170,000 /յոթ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասուն հազար/	0 /զրո/	7,170,000 /յոթ միլիոն մեկ հարյուր յոթանասուն հազար/

6	«ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ		7,890,000 /Յոթ միլիոն ութ հարյուր իննսուն հազար/	0 /զրո/	7,890,000 /յոթ միլիոն ութ հարյուր իննսուն հազար/
7	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ		8,537,500 /ութե միլիոն հինգ հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/	1,707,500 /մեկ միլիոն յոթ հարյուր յոթ հազար հինգ հարյուր/	10,245,000 /տաս միլիոն երկու հարյուր քառասունհինգ հազար/

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի Գեղիովիտ բնակավայրի խմելու ջրագծերի և երկու կապտածի կառուցման (վերակառուցման) աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Հախարածին 3	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /թվերով և տասերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տասերով/	ԱԱՀ /թվերով և տասերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տասերով/
N		12,000,000			
1	«Բիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ		5,100,000 /հինգ միլիոն մեկ հարյուր հազար/	0 /զրո/	5,100,000 /հինգ միլիոն մեկ հարյուր հազար/
2	«US ARS» ՍՊԸ		5,225,000 /հինգ միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար/	0 /զրո/	5,225,000 /հինգ միլիոն երկու հարյուր քսանհինգ հազար/
3	«Շինմաստեր» ՍՊԸ		5 250 000 (Հինգ միլիոն երկու հարյուր հիսուն հազար)	1 050 000 (Մեկ միլիոն հիսուն հազար)	6 300 000 (Վեց միլիոն երեք հարյուր հազար)
4	«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ		5,396,000 /հինգ միլիոն երեք հարյուր իննսունվեց հազար/	0 /զրո/	5,396,000 /հինգ միլիոն երեք հարյուր իննսունվեց հազար/
5	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ		7 600 000 (յոթ միլիոն վեց հարյուր հազար)	1 520 000 (մեկ միլիոն հինգ հարյուր քսան հազար)	9 120 000 (ինը միլիոն մեկ հարյուր քսան հազար)
6	«Մոդուլ» ՍՊԸ		8 300 000 Ութ միլիոն երեք հարյուր հազար դրամ	1 660 000 Մեկ միլիոն վեց հարյուր վաթսուն հազար դրամ	9 960 000 Ինը միլիոն ինը հարյուր վաթսուն հազար դրամ
7	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ		9,900,000 /ինը միլիոն ինը հարյուր հազար/	1,980,000 /մեկ միլիոն ինը հարյուր ութսուն հազար/	11,880,000 /տասնմեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուն հազար/

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի և Վարդենիկ բնակավայրի ջրագծերի կառուցման (վերակառուցման) և Մարտունի քաղաքում կոյուղու կառուցման աշխատանքների նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ

Հախարածին 4	Կազմակերպության անվանումը	Նախահաշվային արժեքը /թվերով և տասերով/	Ինքնարժեք և շահույթ /թվերով և տասերով/	ԱԱՀ /թվերով և տասերով/	Ընդհանուր գինը /թվերով և տասերով/
N		8,000,000			
1	«ԷՅԶ-Ի-ԷՅ» ՍՊԸ		3,560,000 /երեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար/	0 /զրո/	3,560,000 /երեք միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար/
2	«ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ		4,685,000 /չորս միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար	0 /զրո/	4,685,000 /չորս միլիոն վեց հարյուր ութսունհինգ հազար
3	«Շինմաստեր» ՍՊԸ		4 957 500 (Չորս միլիոն ինը հարյուր հիսունյոթ հազար հինգ հարյուր)	991 500 (Ինը հարյուր իննսունմեկ հազար հինգ հարյուր)	5 949 000 (Հինգ միլիոն ինը հարյուր քառասունինը հազար)
4	«Մոդուլ» ՍՊԸ		5 000 000 Հինգ միլիոն դրամ	1 000 000 Մեկ միլիոն դրամ	6 000 000 Վեց միլիոն դրամ
5	«Բիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ		5,440,000 /հինգ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար/	0 /զրո/	5,440,000 /հինգ միլիոն չորս հարյուր քառասուն հազար/
6	«ԱՐՄ ԴՈՐ ԱՏՐՈՅ» ՍՊԸ		5,990,000 /հինգ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար/	0 /զրո/	5,990,000 /հինգ միլիոն ինը հարյուր իննսուն հազար/
7	«Արշին-Քոնսթրաքշն» ՍՊԸ		6,000,000 /վեց միլիոն/	0 /զրո/	6,000,000 /վեց միլիոն/
8	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ		6 300 000 (վեց միլիոն երեք հարյուր հազար)	1 260 000 (մեկ միլիոն երկու հարյուր վաթսուն հազար)	7 560 000 (յոթ միլիոն հինգ հարյուր վաթսուն հազար)
9	«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ		6,500,000 /վեց միլիոն հինգ հարյուր երեսունյոթ հազար հինգ հարյուր/	1,300,000 /մեկ միլիոն երեք հարյուր հազար/	7,800,000 /յոթ միլիոն ութ հարյուր հազար/

«Ակադեմիկոս Ի. Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի հայտի Հավելված 2-ով ներկայացված գնային առաջարկում 4-րդ չափաբաժնի համար «Ինքնարժեք և շահույթ (թվերով և տառերով)» սյունյակի թվերով և տառերով նշված գնի մեջ կա անհամապատասխանություն, սակայն «Ինքնարժեք և շահույթ» սյունյակի և «ԱԱՀ» սյունյակի թվերով գրված արժեքների գումարը հավասար է «Ընդհանուր գին» սյունյակի տառերով և թվերով գրված արժեքին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

3. Ընդունելի գիտություն, որ գնահատող հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերն ուսումնասիրելու արդյունքում հրավերի պահանջների նկատմամբ հայտնաբերվել են հետևյալ անհամապատասխանությունները:

- «ԱՐՄ ԴՈՐ ՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ - ի հայտում աշխատակազմի կողմից ներկայացված համաձայնագրերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված չեն:

- «Քիմ Ինժեներինգ» ՍՊԸ - ի հայտում բացակայում է աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները(հավաստագրեր, դիպլոմի պատճեններ, համաձայնագրեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքային պայմանագիր) , բացակայում է հրավերով պահանջված լիցենզիան՝ համապատասխան ներդիրներով:

- «ԴԵԼՏԱՇԻՆ» ՍՊԸ - ի հայտում աշխատակազմի կողմից ներկայացված համաձայնագրերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված չեն:

- «Մոդուլ» ՍՊԸ - ի հայտում աշխատակազմի կողմից ներկայացված համաձայնագրերը էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ հաստատված չեն:

- «ՍՏ ԱՐՏ» ՍՊԸ ի հայտում բացակայում է աշխատակազմի վերաբերյալ տվյալները(հավաստագրեր, դիպլոմի պատճեններ, համաձայնագրեր, կատարված նմանատիպ աշխատանքային պայմանագիր) , բացակայում է հրավերով պահանջված լիցենզիան՝ համապատասխան ներդիրներով:

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն, գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին


4.1 Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել օրենքով սահմանված կարգով՝ մասնակիցների կողմից շտկումները կատարելու ժամկետի ավարտից հետո, բայց ոչ ուշ քան հայտերի ներկայացման ժամկետը լրանալու օրվանից հաշված 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, ք. մարտունի , Շահումյան 2 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները.

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝




Ա. Քոչարյան

Անդամներ




Վ. Թամոյան



Կ. Դավթյան




Թ. Դավթյան



Ա. Աբրոյան

Քարտուղար՝



Կարեն Սիմոնյան