

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 3

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար <<ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46 >> ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ <<18>> մարտ 2026 թ. ժ.10.00 /

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Արսեն Եփրեմյան - աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, գույքի կառավարման, տրանսպորտի և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի պետ

Անդամներ

Տիգրան Վարդանյան - աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, գույքի կառավարման, տրանսպորտի և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի գլխավոր մասնագետ,

Արամ Ավետիսյան - աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետ

Քաջիկ Վարդանյան - աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի գլխավոր մասնագետ

Արման Աբրահամյան - աշխատակազմի կոմունալ տնտեսության, գույքի կառավարման, տրանսպորտի և համատիրությունների աշխատանքների համակարգման բաժնի առաջատար մասնագետ

Հանձնաժողովի քարտուղար

Մարիամ Գեղամյան - աշխատակազմի գնումների բաժնի գլխավոր մասնագետ

1. Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին
2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին
3. Տեղեկություն գնման առարկայի վերաբերյալ
4. Տեղեկություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին
5. Տեղեկություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների, պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ
6. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին
7. Տեղեկություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

1. Տեղեկություն գնահատող հանձնաժողովի իրավագոր համարվելու մասին

1.1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հանձնաժողովը բաղկացած է հինգ անդամից և հանձնաժողովի նիստին մասնակցում են հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիս 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, հանձնաժողովի նիստը համարել իրավագոր և հայտարարել բացված:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

2. Տեղեկություններ հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին

3. Տեղեկատվություն գնման առարկայի մասին

3.1. Գնման առարկա է հանդիսանում

Արտաշատի համայնքապետարանի կարիքների համար **Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքում և Մրգավան բնակավայրում կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Տեղեկատվություն գնման առարկայի նախահաշվային գնի մասին

4.1. Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04 մայիսի 2017 թվականի թիվ 526-Ն որոշման 40-րդ կետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հրապարակեց գնման գինը

Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին , ՀՀ դրամ
1.	33 587 564	Արտաշատ համայնքի Մրգավան բնակավայրի Գրիգորյան փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ
2.	130 473 870	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Մարքսի փողոցի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ
3.	55 702 907	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Պատկանյան և Րաֆֆու փողոցներ, Նար Դոսի 38, Երևանյան 5 շենքեր, Խանջյան 15 և 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ
4.	100 943 895	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կամոյի, Չարենց փողոցների և Աբովյան փ փակուղի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ
5.	104 461 221	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ղուկասյան, Ներսիսյան և Բակունցի փողոցների, Շահումյան 12 և 14 շենքերից դեպի Մարքսի փողոց կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ
6.	156 449 628	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցից դեպի Վ.Արտաշատ բնակավայր տանող ճանապարհի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ

Տեղեկատվություն ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների, պարզաբանումների և պատասխանների վերաբերյալ

5.1 Հրավերի վերաբերյալ 06.03.2026թ ստացված հարցմանը

Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի և Մրգավան բնակավայրի կոյուղագծերի կառուցման աշխատանքների ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46 ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի 6-րդ չափաբաժնով նախատեսված ծավալաթերթի շրջանակներում 1.3 կետով սահմանված տեխնոլոգիական աշխատանքներում նախատեսված է կոյուղում 500 (GF)SN10 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում 1650 գծամետր, և կոյուղու DK 500 (GF)SN12 տիպի պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակների մոնտաժում 240 գծամետր:

Հարկ ենք համարում տեղեկացնել, որ Հայաստանում նման պարամետրերով խողովակներ չեն արտադրվում, իսկ նման պարամետրերով պարսկական խողովակների ներկրումը այս աշխարհաքաղաքական իրավիճակում համարում ենք անիրական : Խնդրում ենք պարզաբանել նախագծող կազմակերպության հետ հնարավոր է արդյոք DK 500 (GF)SN10 և DK 500 (GF)SN12 պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակի փոխարեն օգտագործել DK 500 (GF)SN8 պոլիէթիլեն լայնուկավոր ակոսավոր խողովակ, որի արտադրությունը Հայաստանում առկա է:

09.03.2026 թվականին տրվել է պարզաբանում

Ի պատասխան Ձեր պարզաբանմանը հայտնում ենք, որ ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46 ծածկագրով մրցույթի թիվ 1.2.3.4.5.6 չափաբաժիններով ներկայացված են փորձաքննության անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր:Առաջարկում ենք Ձեզ առաջնորդվել փորձաքննություն անցած նախագծանախահաշվային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերով:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

6. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

Մասնակցի		
	Անվանումը	Տվյալները
1	Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	Արարատի մարզ գ. Ոստան. Մայիսյան 77 , հեռ 098-50-50-40, ՀՎՀՀ 04221502, solidconstruction@mail.ru
2	Պրո Շին ՍՊԸ	Ք. Երևան ՀՐ. Քոչար 21 , հեռ 041 22 18 78, ՀՎՀՀ 00261135 proshingnumner@mail.ru
3	Բիդեք ՍՊԸ	Ք. Երևան Սասունցի Դավիթ 87 Ա, հեռ 011-57-55-22, ՀՎՀՀ 00450801, info@bedeck.am
4	Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	Ք. Երևան Վարդանանց 112 , rafojakh@gmail.com , ՀՎՀՀ 00456403, հեռ 099-24-55-57
5	Արտ Պլաս ՍՊԸ	Արարատի մարզ.գ Ճահումյան Արցախի 5, հեռ 077-63-62-95, ՀՎՀՀ 04225743, artplas@inbox.ru
6	Գոց ՍՊԸ ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ ՀԳ	Ք. Արտաշատ Մարքսի 14/28 ՀՎՀՀ 04217762 , հեռ 094-42-54- 44 colak79@mail.ru Արարատի մարզ.գ Ճահումյան Արցախի 5, հեռ 077-63-62-95, ՀՎՀՀ 04225743, artplas@inbox.ru

6. Տեղեկատվություն ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկների մասին


Չափաբաժնի համարը	Չափաբաժնի անվանում	Կազմակերպության անվանում	արժեք	ԱԱՀ	Ընդամուր զինը
1	Արտաշատ համայնքի Մրգավան բնակավայրի Գրիգորյան փողոցի կոյուղագծի կառուցման աշխատանքներ	Սուլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	21 500 000	4 300 000	24 800 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	21 750 000	4 350 000	26 100 000
		Բիդեք ՍՊԸ	25 470 500	5 094 100	30 564 600
		Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	26 500 000	5 300 000	31 800 000
		Գոց ՍՊԸ ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ ՀԳ	20 410 000	4 082 000	24 492 000
2	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Մարքսի փողոցի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	Սուլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	74 660 000	14 932 000	89 592 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	84 750 000	16 950 000	101 700 000
		Բիդեք ՍՊԸ	97 855 000	19 571 000	117 426 000
		Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	100 000 000	20 000 000	120 000 000
		Արտ Պլաս ՍՊԸ	64 915 000	12 983 000	77 898 000
3	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Պատկանյան և Րաֆֆու փողոցներ, Նար Դոսի 38, Երևանյան 5 շենքեր, Խանջյան 15 և 16 շենքերի բակերի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	Սուլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	33 880 000	6 776 000	40 656 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	36 200 000	7 240 000	43 440 000
		Բիդեք ՍՊԸ	40 384 000	8 076 800	48 450 800
		Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	44 000 000	8 800 000	52 800 000
		Գոց ՍՊԸ ԱՐՏ ՊԼԱՍ ՍՊԸ ՀԳ	32 027 500	6 405 500	38 433 000
4	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Կամոյի, Չարենց փողոցների և Աբովյան փ փակուղի կոյուղագծերի վերակառուցման	Սուլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	59 880 000	11 976 000	71 856 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	65 500 000	13 100 000	78 600 000
		Բիդեք ՍՊԸ	72 343 000	14 468 600	86 811 600


5	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ղուկասյան, Ներսիսյան և Բակունցի փողոցների, Շահումյան 12 և 14 շենքերից դեպի Մարքսի փողոց կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	Արտ Պլաս ՍՊԸ	58 332 500	11 600 000	83 760 000
		Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	69 800 000	13 960 000	81 480 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	67 900 000	13 580 000	81 480 000
		Բիդեք ՍՊԸ	73 993 000	14 798 600	88 791 600
		Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	80 000 000	16 000 000	96 000 000
6	Արտաշատ համայնքի Արտաշատ քաղաքի Ազատամարտիկների փողոցից դեպի Վ.Արտաշատ բնակավայր տանող ճանապարհի կոյուղագծերի վերակառուցման աշխատանքներ	Արտ Պլաս ՍՊԸ	60 000 000	12 000 000	72 000 000
		Սոլիդ Քոնսթրաքշն ՍՊԸ	80 160 000	16 032 000	96 192 000
		Պրո Շին ՍՊԸ	101 750 000	20 350 000	122 100 000
		Բիդեք ՍՊԸ	118 640 000	23 728 000	142 368 000
		Ռաֆ Օջախ ՍՊԸ	117 500 000	23 500 000	141 000 000
		Արտ Պլաս ՍՊԸ	78 750 000	15 750 000	94 500 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0


Հանձնաժողովի կայացրած որոշումները

- Հանձնաժողովը որոշեց
1. Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 04 մայիս 2017թ 526-Ն որոշման 31-րդ կետի 21-րդ ենթակետը և հրավերի 8.2 կետը՝ գնահատող հանձնաժողովի նիստը կասեցնել երեք աշխատանքային օրով հայտերի գնահատումն իրականացնելու համար:
 2. ԱՄԱՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-26/46 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստ հրավիրել 2026 թվականի մարտի 23-ին ժամը 10.00-ին

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ  Արսեն Եփրեմյան

Գնահատող հանձնաժողովի անդամներ  Տիգրան Վարդանյան

 Արամ Ավետիսյան

 Քաջիկ Վարդանյան

 Արման Աբրահամյան

Գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար  Մարիամ Գեղամյան