

Արձանագրություն N 2

**<< ԱՐԵՆԻՅ-ՅԲԽՄԾՁԲ-02/26 >> ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի նիստի
հայտերի բացման և գնահատման նիստի**

**1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագիր), ապրանքների,
աշխատանքների, ծառայությունների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին**

Պատվիրատու	Արենիի համայնքապետարան
Գտնվելու վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Արենի բնակավայր 15 փ. 2-րդ փկղ. 6-րդ շենք
Ընթացակարգի ծածկագիրը	<< ԱՐԵՆԻՅ-ՅԲԽՄԾՁԲ-02/26 >>
Ծառայության անվանումը	Արենիի համայնքի Ագարակաձոր բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ
	Արենիի համայնքի Արփի բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ
	Արենիի համայնքի Արենի բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ
	Արենիի համայնքի Զիվա բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ
Նիստի անցկացման վայրը	ՀՀ Վայոց ձորի մարզ, Արենի բնակավայր, 15 փ. 2-րդ փկղ. 6-րդ շենք, Արենիի համայնքապետարան
Նիստի անցկացման օրը և ժամը	03.12. .2025 թ. Ժամը 11:00

**2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումները (անունները) և
գտնվելու վայրերի հասցեների մասին**

N	Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը	Կապի միջոցը Էլ.փոստ, հեռ.համար
1.	<<ԱՍԵԼԻ>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Ավան, 4 փ. 1 նրբ. Տ. 39	ameli-88888@mail.ru Հեռ. 099917274
2	<<Նյու Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ	Ք. Երևան, Մ. Բաղրամյան 79	artdaniell@gmail.com հեռ. 098121821
3	<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1, բն. 33	sardaryanshin@gmail.com Հեռ. 099499411
4	<<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ		

**3. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ
նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին**

Հանձնաժողովի նախագահ	Գևորգ Սիմոնյան – Արենիի համայնքապետարանի աշխատակազմի քարտուղար
Հանձնաժողովի անդամներ	Արփինե Գալստյան-գլխավոր մասնագետ
	Զեմֆիրա Հարությունյան – գլխավոր մասնագետ
	Մանվել Գրիգորյան-գլխավոր մասնագետ
	Արփինե Միքայելյան-առաջատար մասնագետ
Քարտուղար	Արմինե Վարդանյան – առաջատար մասնագետ

3. Ցուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գինը , ՀՀ դրամ

Գ/Գ	Մասնակիցների անվանումները	Նախահաշվային գին	Գինն առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
Չափաբաժին 1					
1. Արենի համայնքի Ագարակաձոր բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ					
1	<<ԱՄԵԼԻ>> ՍՊԸ	2 500 000	2 267 000	-	2 267 000
2	<<Նյու Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ		1 120 000	-	1 120 000
3	<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ		2 477 000	-	2 477 000
4	<<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ		690 000	-	690 000
Չափաբաժին 2					
2. Արենի համայնքի Արփի բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ					
1	<<ԱՄԵԼԻ>> ՍՊԸ	2 500 000	2 267 000	-	2 267 000
2	<<Նյու Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ		1 120 000	-	1 120 000
3	<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ		2 477 000	-	2 477 000
4	<<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ		690 000	-	690 000
Չափաբաժին 3					
3. Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ					
1	<<ԱՄԵԼԻ>> ՍՊԸ	2 500 000	2 267 000	-	2 267 000
2	<<Նյու Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ		1 120 000	-	1 120 000
3	<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ		2 477 000	-	2 477 000
4	<<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ		690 000	-	690 000
Չափաբաժին 4					
4. Արենի համայնքի Զիվա բնակավայրում ֆուտբոլի դաշտի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման խորհրդատվական ծառայություններ					
1	<<ԱՄԵԼԻ>> ՍՊԸ	2 500 000	2 267 000	-	2 267 000
2	<<Նյու Արտ Նախագիծ>> ՍՊԸ		1 120 000	-	1 120 000
3	<<ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ>> ՍՊԸ		2 477 000	-	2 477 000
4	<<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ		690 000	-	690 000
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0					
4. Տվյալներ պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտում հրավերով նախատեսված բոլոր փաստաթղթերը առկա են, բացառությամբ հետևյալի. ✓ <<ԱՐԽԻ ՏՈՒՐ>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է ընթացակարգին մասնակցելու դիմում-հայտարարությունը՝ համաձայն հավելվածի N 1-ի: Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0					
5. Անհամապատասխանությունները շտկելու մասին ԳՀ կառավարության 04.05.2017 թ. Թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին կարգի 41-րդ կետի համաձայն հանձնաժողովը որոշեց 1 աշխատանքային օրով կասեցնել սխտը և վերը նշված անհամապատասխանությունները					

շտկելու նպատակով ծանուցել վերը նշված կազմակերպությանը, առաջարկելով շտկված փաստաթղթերը ներկայացնել մինչև 04.12.2025 թ. ժամը 11:00-ն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

6. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

« ԱՐԵՆԻ-ՀԲԽՄԾՁԲ-02/26 » ծածկագրով հրատապ բաց մրցույթի գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 04.12.2025 թ. ժամը 11:00-ին, Արենիի համայնքապետարան, գ. Արենի, 15 փ. 2-րդ փկղ. 6-րդ շենք հասցեում:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0


Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հանձնաժողովի քարտուղար՝


 Գևորգ Միսնյան

 Արմինե Գալստյան

 Չեմֆիրա Հարությունյան

 Արմինե Միքայելյան

 Մանվել Գրիգորյան

 Արմինե Վարդանյան