

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒ ԹՅՈՒՆ
ՀՀ ԱՄՄՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ-01/19 ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԿԼԶՎԱԾ ԴԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ

Մեծամորի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար նախագծա-
 նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով
 կազմակերպված ՀՀ ԱՄՄՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ 01/19 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019
 թվականի մարտի 26-ին կնքված **N ՀՀ ԱՄՄՀ-ԳՀ ԱՇՁԲ-01/19** պայմանագրի մասին
 տեղեկատվությունը՝

Հախաբածնի համարը	անվանումը	Հախաբածնի վորդ	Գնման առարկայի				համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը ¹		նախահաշվային գինը			
			առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր		
1	Մեծամոր համայնքի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարում	դրամ	1	1	599000	599000	Մեծամոր համայնքում թիվ 8, 23 և 35 շենքերի տանիքների լրացումը 700-750 քմ մակերեսով քաղաքի կառուցման նախագծա-նախահաշվային աշխատանքների կատարում	Մեծամոր համայնքի կարիքների համար նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի մշակման աշխատանքների կատարում
...								

Գնման ընթացակարգի ընտրություն հիմնավորումը

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջեային ծախսերի գործառնական դասակարգման ⁴						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
06	1	1				
...						

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	14.03.2019թ
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1
	...
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման
	1
	...

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ ⁶					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
2 ախաբածին 1							

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը
² Լրացնելով տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը՝ Լրացնելով կողմից «ընդհանուր» սյունակում:
³ Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քան միջոցներ, ապա Լրացնելով առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գույքի գույքը, իսկ ընդհանուր գույքը՝ Լրացնելով կողմից «ընդհանուր» սյունակում:
⁴ Այլ աղբյուրներին ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթիվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները Լրացնելով տվյալ հրավերով սահմանված փոխարժեքով:
⁷ Գնատանի քանակները նշվում են հրավերում:
⁸ Լրացնելով տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գույքի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գույքը առանց ԱԱՀ Լրացնելով կողմից «ընդհանուր» սյունակում:
⁹ Լրացնելով տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գույքի չափը առանց ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գույքը՝ ներառյալ ԱԱՀ-ն, Լրացնելով կողմից «ընդհանուր» սյունակում:

1	<Գոռտեխայոնեկտ >ՍՊԸ	599000	599000	0	0	599000	599000
2	<ՕԳԱՆԱԿԳԻՏ >ՍՊԸ	1450000	1450000	0	0	1450000	1450000
3	<ԳԼՈՐԱԼ ԻՆՏԵՆՆԵՐ >ՍՊԸ	720000	720000	0	0	720000	720000
4	<ԷՆԵՐԳԱԳԱՆԳՆԱԲԱԳ ԻԾ ԻՆՍԻՏՈՒՆ >ՓԲԸ	1350000	1350000	270000	270000	1620000	1620000

Չափաբաժին 2

1							
2							
...							

Այլ տեղեկությունները՝ «Ճանաչություն»-ը էթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով:

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Տրարը կազմելու ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկատար կապի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային նեստեր	Գնային առաջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկությունները՝ «Ճանաչություն»-ը հիմքեր:

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը՝ 21.03.2019թ

Անգործության ժամկետ՝ 21.03.2019թ
 Անգործության ժամկետի ավարտ՝ 26.03.2019թ

Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 26.03.2019թ

Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը՝ 26.03.2019թ

Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը՝ 26.03.2019թ

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	<Գոռտեխայոնեկտ >ՍՊԸ	ՀՀ ԱՄՄ-ԳՀ ԱԵԶԲ-01/19	26.03.2019թ	25.04.2019թ	-	599000	599000
...							

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակցը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՀՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	<Գոռտեխայոնեկտ >ՍՊԸ	Լոռու մարզ, ք. Վանաձոր, Վարդանանց 23/159 091-071-722	pogosoval@mail.ru	205022201763 1001	06938925
...					

Այլ տեղեկությունները՝ «Ճանաչություն»-ը Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատու նպատակը էլ չի կատարվում:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն հրավերի անվանումը՝ Ընթացակարգի հայտարարությունը և հրավերը հրապարակվել է gnumner.am կայքում

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է քննիչի կողմից, սակայն նախատեսված են պելի թիջ միջոցներ, ապա քննիչի կողմից չի կատարվում «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում:
¹¹ Հիշարժան է, եթե պայմանագրի կողմից հանդիսանում է Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարի կողմից հաշվառված գները:

