

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ԵՔ-ԳՀԽԱՇՁԲ-21/102» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի գնահատման նիստի կատեցում

Протокол н. 3

Заседания оценочной комиссии процедуры закупки под кодом EQ- GhKhAShDzB-21/102

Ք. Երևան

09.11.2021թ.  
Ժամ 11:00

Մասնակցում էին  
Հանձնաժողովի նախագահ՝  
Հանձնաժողովի անդամներ՝  
Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա. Հակոբյան /ԳԱՊ/  
Մ. Քալանդարյան /գնահատող/, Գ. Սաֆարյան /գնահատող /  
Հ.Մալաքյան /բացող/ Կ.Բաղդասարյան /բացող /  
Է. Հարոյան

Участвовали:

**Председатель комиссии:** А. Акопян  
**Члены комиссии** М. Каландарьян, Г. Сафарян, А. Малакян, К.Багдасарян  
**Секретарь комиссии:** Э. Ароян

1. կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին

(Ա. Հակոբյան)

1. Участниками были представлены следующие ценовые предложения:

(А. Акопян)

Ձ/ Հ	Գնման առարկայի անվանում Название предмета закупки	Նախահաշվային գին Ориентир овочная цена	ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները Имена участников	Մասնակիցների անվանումները Имена участников	Արժեք стоимость	Ա Ա Հ Ի Ը Տ	Ընդհանուր գինը цена
1	Ոռոգման ցանցի կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում Составление проектно-сметных документов для строительства оросительной системы	200000	1	ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ 000	ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ 000	200000		200000
			2	ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ КАЗАРЯН ШИН 000	ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ КАЗАРЯН ШИН 000	345000		345000
2	Կոյուղու կառուցման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում Составление проектно-сметных документов для строительства канализационной системы	200000	1	ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ 000	ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ ՍՊԸ ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ 000	200000		200000
			2	ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ КАЗАРЯН ШИН 000	ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ ՍՊԸ КАЗАРЯН ШИН 000	300000		300000

3	Բակային տարածքների, խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում /Հալարյան 24,26,28 շենքերի բակ/ Составление проектно-сметных документов для реконструкция дворовых площадок и игровых площадок /двор зд. 24,26,28 ул Алабян /	300000	1	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ Էյ Ви Эн Групп ООО	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ Էյ Ви Эн Групп ООО	275000	275000	0
4	Բակային տարածքների, խաղահրապարակների հիմնանորոգման աշխատանքների նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմում /Ֆուչիկի 2,4,6 շենքերի բակ/ Составление проектно-сметных документов для реконструкция дворовых площадок и игровых площадок /двор зд. 2,4,6 ул Фучика /	300000	1	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ Էյ Ви Эн Групп ООО	Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ Էյ Ви Эн Групп ООО	275000	275000	0

Մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

В поданных участники ценовых предложениях нет арифметических неточностей

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5 դեմ – 0:

Принято решение: за-5 против-0

## 2. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող /պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին

(Ա. Հակոբյան)

2.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ մասնավորապես,

- «ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգում կցված դիմում-հայտարարության /համաձայն հավելված 1/ մեջ թվերով նշված չէ այն չափաբաժինների համարը, որոնց մասնակցել է մասնակիցը, իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի մեջ 4.7.2 և 4.7.3 կետը լրացված չէ:

- «ՂԱԶԱՐՅԱՆ ՇԻՆ» ՍՊԸ-ի կողմից «armeps.am» էլեկտրոնային համակարգում կցված դիմում-հայտարարության /համաձայն հավելված 1/ մեջ թվերով նշված չէ այն չափաբաժինների համարը, որոնց մասնակցել է մասնակիցը, իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի մեջ 1.1.2 կետը կազմակերպության տվյալները լրացված է թերի, 4.7.1 կետը նշված է սխալ և 4.7.3 կետը լրացված չէ, և մասնակցի կողմից ներկայացված լիազորագրի մեջ ընթացակարգը նշված է բաց մրցույթ, գնանշման հարցման բառերի փոխարեն

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել մասնակիցներին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունը:

Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունը չշտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

**2.Сведения о наличии необходимых документов и об их соответствии установленным требованиям.**

---

(А. Акопян)

2.1 в представленных участниками электронных пакетах имеются несоответствия требованиям приглашения, в частности,

- ООО» ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ «armers.am» в приложенном к электронной системе заявлении-заявлении (согласно дополненной 1) в цифрах не указан номер тех порций, в которых участвовал участник, пункт 4.7.2 и 4.7.3 декларации о реальных бенефициарах не заполнен:

- ООО» Казарян шин «armers.am " в приложенном к электронной системе заявлении-объявлении (согласно дополненной 1) в цифрах не указан номер тех порций, в которых участвовал участник, в декларации о реальных бенефициарах пункт 1.1. 2 Данные организации заполнены неполноценно, пункт 4.7.1 указан неверно и пункт 4.7.3 не заполнен, и в доверенности, представленной участником, процедура указана в открытом конкурсе вместо слов запроса котировок

Согласно 41-му пункту решения правительства РА» Об организации процесса закупок", оценочная комиссия решила приостановить заседание и предложить участникам в течение одного рабочего дня исправить существующее несоответствие:

В случае непроведения несоответствия в установленный срок заявка участника *Принято решение: за-5, против-0*

**3. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող /ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

---

(Ա. Հակոբյան)

3.1 Մասնակիցների կողմից հայտով ներկայացվել են հրավերով նախատեսված ոչ գնային պայմանների սահմանող բոլոր չափանիշները և դրանք համապատասխանում են հրավերի պայմաններին, բացառությամբ.

- «ՊՐՈՖ ԻՆՋԻՆԻՐԻՆԳ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ոչ գնային պայմանները բավարարող փաստաթղթերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» չափանիշը հիմնավորող փաստաթղթերում. Այն է, հրավերով աշխատակազմում պետք է ներգրավված լինի ինժեներ-էներգետիկ, սակայն մասնակցի կողմից ներկայացվել է ինժեներ-հիդրոտեխնիկ

3.2 Գնահատող հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, էլեկտրոնային եղանակով ծանուցում է մասնակիցներին առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

Անհամապատասխանությունները շտկելու դեպքում մասնակցի ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն հրավերով սահմանված կարգով, հակառակ դեպքում ոչ գնային պայմանները կգնահատվեն զրո:

**3 .Данные о критериях оценки неценовых условий, установленных приглашением**

---

3.1. участниками были представлены все критерии, определяющие неценовые условия, предусмотренные приглашением, и они соответствуют условиям приглашения, за исключением:

-В представленных ООО» ПРОФ ИНДЖИНИРИНГ "документах, отвечающих неценовым условиям, зафиксированы несоответствия в документах, обосновывающих критерий «трудовые ресурсы" требований приглашения; То есть, по приглашению персонала должны быть вовлечены в инженера-энергетика, но участник был представлен инженером-гидротехником

3.2. оценочная комиссия приостанавливает заседание на один рабочий день, в электронном виде уведомляет участников, предлагая до окончания срока приостановления исправить несоответствия:

В случае устранения несоответствий, неценовые условия участника будут оцениваться в порядке, установленном приглашением, в противном случае неценовые условия будут оцениваться ноль:

4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Հակոբյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2021 թվականի նոյեմբերի 11-ին ժամը 11:00-ին, Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 3-րդ հարկ, 310 սենյակ հասցեում.  
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

4. Об утверждении дня, времени и места следующего заседания комиссии

(А. Акопян)

4.1 Очередное заседание комиссии созвать 11.11.2021 года в 11:00 ч в Мэрии г. Ереван, по адресу: Аргишти 1, 3 этаж, комната 310.

Принято решение: за-5, против-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
Председатель комиссии:


-----  


Ա. Հակոբյան  
А. Акопян

Անդամներ՝  
Члены комиссии:

-----  


Մ. Քալանդարյան  
М. Каландарьян

-----  


Գ. Սաֆարյան  
Г. Сафарян

-----  


Հ. Մալաքյան  
А. Малакян

-----  


Կ. Բաղդասարյան  
К. Багдасарян

-----  


Է. Հարոյան  
Э. Ароян

Համակարգող՝  
Секретарь комиссии: