

## Արձանագրություն N 2

<<ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/6>> ծածկագրով ԳՀ ընթացակարգով հայտարարված գնման ընթացակարգի հայտերի բացման հանձնաժողովի նիստի

ք.Ծաղկաձոր

04 ապրիլ 2022թ.

ժամը 12:00

**Մասնակցում էին հանձնաժողովի**  
**նախագահ՝ Ռ.Եղիազարյան - համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ**  
**անդամներ՝ Գ.Հակոբյան - համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, տրոհման, առևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի**  
**գլխավոր մասնագետի պաշտոնակատար**  
**Ն.Խաչատրյան - համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի**  
**պետի պաշտոնակատար**  
**Հ.Բաբայան - համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի**  
**առաջատար մասնագետի պաշտոնակատար**  
**քարտուղար՝ Ա.Ավերիսյան**

### 1. Տեղեկություններ <<ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման մասին

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով, հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ 2022 թվականի ապրիլի 04-ին, ժամը 12:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարան՝ ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում: Գնման առարկա է հանդիսանում “ **Ծաղկաձոր համայնքի Աղավնաձոր բնակավայրի մանկապարտեզի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական” ծառայություններ** -ը:

### 2. <<ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-22/6>> ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին

Գնման ընթացակարգին հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցները.

<i>h/h</i>	<i>Մասնակիցների անվանումը</i>	<i>Էլ.փոստի հասցեն</i>
1.	<<Տեխ-Շին 2020>> ՍՊԸ	texshingnum2020@gmail.com
2.	<<ՏեխՆՈ ՇԻՆ>> ՍՊԸ	texno.shin@mail.ru
3.	<<Վերսամ>> ՍՊԸ	versam777@mail.ru
4.	<<Գոլդ Ներս>> ՍՊԸ	tender-consult1@yandex.ru
5.	<<Ռիջիդ>> ՍՊԸ	rigidalgroupp@gmail.com

6.	<<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ	ekspertizaproektov@mail.ru
----	---	----------------------------

**3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

*Ընդունելի գիտություն, որ*

3.1 <<ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն>> ՓԲԸ-ի, <<Ռիջիդ>> ՍՊԸ-ի, <<Գոլդ Ներս>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված էլեկտրոնային հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը: <<ՏԵԽՆՈ ՇԻՆ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է գրություն՝ նմանատիպ աշխատանքի պայմանագրի բացակայության մասին:

3.2 <<ՏԵԽ-ՇԻՆ 2020>> ՍՊԸ-ի և <<Վերսամ>> ՍՊԸ –ի կողմից ներկայացված հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ:

3.3 Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017 թվականի մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված “Գնումների գործընթացի կազմակերպման” Կարգի 41-րդ կետով՝ գնահատող հանձնառուվը որոշեց.

3.3.1 Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը,





3.3.2 Ծանուցել մասնակիցներին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել անհամապատասխանությունները:

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:*

**4. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին**

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել 2022 թվականի ապրիլի 06-ին, ժամը 11:00-ին, Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք.Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում:

*Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0:*

Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամի անունը, ազգանունը	Ստորագրությունը
Նախագահ՝ Ռ. Եղիազարյան	
Անդամներ՝ Ն. Խաչատրյան	
Գ. Հակոբյան	
Հ. Բաբայան	
Քարտուղար՝ Ա. Ավերիսյան	