

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 3

«ԳՄՃ-ԳՀԱՇՁԲ-19/03» ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԳՆԱՀԱՏՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ

ք.Ճամբարակ

« 21 » մարտի 2019թ.  
Ժամը 12:00-ին

**Մասնակցում էին**

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա.Ստեփանյան
- Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ.Մարտիրոսյան, Ա.Թամրազյան
- Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Լ.Մարկոսյան

**1. Տեղեկություններ ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտե կազմավորված հարցման և որակավորման չափանիշների վերաբերյալ**

1. ՀՀ ԿԱ պետական եկամուտների կոմիտեի դրական եզրակացության համաձայն «Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ-ի և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված տվյալները համապատասխանել են իրականությանը:
2. «Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ -ի և «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված որակավորման չափանիշները հիմնավորով հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը ընդունելի են և համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

**Հանձնաժողովը որոշեց.**

Ընթացակարգի հաղթող (ընտրված) մասնակից ճանաչել «ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին N 1 չափաբաժնով, N 2-3 չափաբաժիններով «Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգային կենտրոն» ՓԲԸ -ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:

Հաստատել պայմանագրի կնքման մասին որոշման հայտարարությունը:





Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3 կետի պահանջներով կիրառել անգործության ժամկետ 5 /հինգ/ օրացուցային օր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

**3. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին**

Հաղթող մասնակցի հետ գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության պահանջների համաձայն՝ (անգործության ժամկետից հետո՝ 26.03.2019թ. հետո )՝ կնքվելու է գնման պայմանագիր:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 3, դեմ 0:

ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ		
ՆԱԽԱԳԱՀ՝		Ա.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Հ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
		Ա.ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ՝		Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ