

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

<< ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1 >> ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովի նիստի

Протокол N 2

Заседания комиссии с кодом << ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1 >>

ք. Արտաշատ
г. Арташат

12. 08. 2025թ.
10:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝ Հրաչ Դավթյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Արտակ Համբարձումյան
Վերգինե Սերոբյան, Վահե Բաղդասարյան

Քարտուղար՝ Քրիստինա Խաչատրյան

Участвовали:

Председатель комиссии: Грач Давтян

Члены комиссии: Артак Амбарцумян
Вергине Серобян, Ваге Багдасарян

Секретарь комиссии: Кристина Хачатрян

1. Բաց մրցույթ ընթացակարգի հայտերի բացման մասին Открытия приема заявок

Հայտերը բացվել են www.armeps.am կայքի միջոցով հայտարարության և հրավերի տեքստերը հրապարակելու օրվան հաջված 34-րդ օրացուցային օրը ժամը 10:00 -ին, որը համընկել է հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետին:

Прием заявок был открыт на сайте www.armeps.am в 10:00 на 34-й календарный день после публикации текстов объявления и приглашения, что совпало с крайним сроком подачи заявок.

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցները

Подавшие заявки

1. ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1 ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

Подавшие заявки с кодом ՀՀԱՄ-ԲՄԽԾՁԲ-2025/1

Մասնակիցների անվանումները Имена участников	ՀՎՀՀ ИНН	Հեռախոսահամար Номер телефона	Հասցե Адрес
<<US APS>> ՍՊԸ СТ АРТ 000	02264983	+37494490278, srartllc@mail.ru	Ք.Երևան, Սայաթ-Նովա 41
<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ АРХИ ТУЛС 000	04234306	+37496595010, architools@mail.ru	Արարատի մարզ, գ. Ոստան, Երևանյան 13

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները

Ценовые предложения, представленные участниками.

Հափարածին 1

Разделы 1

ՀՀ դրամ

Հափարածինների համարները	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) , 1 քմ համար, ՀՀ դրամ /	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը , 1 քմ համար, ՀՀ դրամ
1	<<US APS>> ՍՊԸ СТ АРТ 000	648 /վեց հարյուր քառասունութ/	0	648 /վեց հարյուր քառասունութ/

Հափարածին 1,2,3,4

Разделы 1,2,3,4

ՀՀ դրամ

Հափարածինների համարները	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը) , 1 քմ համար, ՀՀ դրամ /	ԱԱՀ** /տառերով և թվերով/	Ընդհանուր գինը , 1 քմ համար, ՀՀ դրամ
1	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ АРХИ ТУЛС 000	648 /վեց հարյուր քառասունութ/	0	648 /վեց հարյուր քառասունութ/
2	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ АРХИ ТУЛС 000	648 /վեց հարյուր քառասունութ/	0	648 /վեց հարյուր քառասունութ/
3	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ АРХИ ТУЛС 000	648 /վեց հարյուր քառասունութ/	0	648 /վեց հարյուր քառասունութ/
4	<<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ АРХИ ТУЛС 000	648 /վեց հարյուր քառասունութ/	0	648 /վեց հարյուր քառասունութ/

4. Հայտարարել չկայացած

Признать неисполненными

Հափարածին 5՝ համաձայն գնումների մասին ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 3-ին մասի:

Признать неисполненными разделы 5 в соответствии с частью 3 статьи 37 Закона РА «О закупках».

5. Տեղեկություններ մասնակցի ներկայացված փաստաթղթերի վերաբերյալ՝ **Информация о документах, представленных участником:**

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ

<<ՍՏ ԱՐՏ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում

- բացակայում են Հրավերի 2.4 կետի համաձայն բնակելի և /կամ հասարակական շենքերի վերանորոգման համար թերությունների ակտերի կազմման կամ հիմնանորոգման, կառուցման, վերակառուցման նախագծերի մշակման փորձ 2020-2025 թվականների ընթացքում իրականացված նմանատիպ առնվազն 3 պայմանագիր
- բացակայում են բնակելի և /կամ հասարակական շենքերի վերանորոգման համար թերությունների ակտերի կազմման կամ հիմնանորոգման, կառուցման, վերակառուցման շինարարական աշխատանքների հեղինակային կամ տեխնիկական հսկողության փորձ 2020-2025 թվականների ընթացքում իրականացված նմանատիպ առնվազն 3 պայմանագիր
- բացակայում են Հրավերի 2.4 կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն, աշխատանքային փորձը հիմնավորող փաստաթղթերը

<< ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում

- բացակայում են Հրավերի 2.4 կետի համաձայն բնակելի և /կամ հասարակական շենքերի վերանորոգման համար թերությունների ակտերի կազմման կամ հիմնանորոգման, կառուցման, վերակառուցման նախագծերի մշակման փորձ 2020-2025 թվականների ընթացքում իրականացված նմանատիպ առնվազն 3 պայմանագիր
- բացակայում են բնակելի և /կամ հասարակական շենքերի վերանորոգման համար թերությունների ակտերի կազմման կամ հիմնանորոգման, կառուցման, վերակառուցման շինարարական աշխատանքների հեղինակային կամ տեխնիկական հսկողության փորձ 2020-2025 թվականների ընթացքում իրականացված նմանատիպ առնվազն 3 պայմանագիր
- բացակայում են Հրավերի 2.4 կետի 2-րդ ենթակետի համաձայն տեխնիկական միջոցներ
- բացակայում են Հրավերի 2.4 կետի 3-րդ ենթակետի համաձայն, աշխատանքային ռեսուրսները

Комиссия отметила, что

В заявке, поданной ООО «СТ АРТ»

- отсутствует опыт составления дефектных актов или разработки проектов реконструкции жилых и/или общественных зданий в соответствии с пунктом 2.4 Приглашения, наличие не менее 3 аналогичных договоров, реализованных в 2020–2025 гг.
- отсутствует опыт составления дефектных актов или осуществления авторского надзора за строительными работами по реконструкции жилых и/или общественных зданий в соответствии с пунктом 2.4 Приглашения, наличие не менее 3 аналогичных договоров, реализованных в 2020–2025 гг.
- отсутствуют документы, подтверждающие опыт работы в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 Приглашения

В заявке, поданной ООО «АРХИ ТУЛЗ»

- отсутствует опыт составления дефектных актов или разработки проектов реконструкции жилых и/или общественных зданий в соответствии с пунктом 2.4 Приглашения, наличие не менее 3 аналогичных договоров, реализованных в 2020–2025 гг. Опыт Разработка проектов капитального ремонта, строительства, реконструкции, наличие не менее 3 аналогичных договоров, выполненных в период 2020–2025 гг.
- Опыт составления дефектных ведомостей при ремонте жилых и/или общественных зданий, а также опыт осуществления авторского надзора или технического надзора за строительными работами при капитальном ремонте, строительстве, реконструкции отсутствует. Наличие не менее 3 аналогичных договоров, выполненных в период 2020–2025 гг.
- Технические средства, предусмотренные подпунктом 2 пункта 2.4 Приглашения, отсутствуют
- Документы, подтверждающие опыт работы, предусмотренный подпунктом 3 пункта 2.4 Приглашения, отсутствуют

6. Հանձնաժողովը որոշեց

Комиссия решила

Նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով:

Ծանուցել <<ՍՏ ԱՐՏ>> և <<ԱՐԽԻ ԹՈՒԼՍ ՍՊԸ>> ՍՊԸ -ներին շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները, մինչև 14.08.2025թ., ներառյալ:

Приостановить сессию на один рабочий день.





Уведомить ООО «СТ АРТ» и ООО «АРХИ ТУЛС» об устранении выявленных несоответствий в срок до 14.08.2025 г. включительно.

7. Ընթացակարգի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին
Об утверждении даты, времени и места проведения очередного процессуального заседания

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց հաջորդ նիստը հրավիրել 15.08.2025թ. ժամը 10:00, ք.Արտաշատ Օգոստոսի 23/60 հասցեում:

Оценочная комиссия приняла решение провести следующее заседание 15.08.2025, 10:00 по адресу: г. Арташат, ул. Августа, 23/60.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:
Принято решение: за 4, против – 0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Հրաչ Դավթյան Грач Давтян
Հանձնաժողովի անդամներ՝		Արտակ Համբարձումյան Артак Амбарцумян
		Վերգինե Սերոբյան Вергине Серобян
		Վահե Բաղդասարյան, Варе Багдасарян
Քարտուղար՝		Քրիստինա Խաչատրյան Кристина Хачатрян