

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**

**Աբովյան համայնքի կարիքների համար համայնքի նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների «ԱԲՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/04» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատման հանձնաժողովի նիստի**

ք. Աբովյան

29/03/2022 թ.

Ժամը 11:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ա. Չոբանյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Ջ. Սարգսյան, Լ. Իսահակյան, Գ. Խաչատրյան, Ս. Չիտյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Տ. Ջոհրաբյան

**1. Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին**

(Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացրած գնային առաջարկները (բանակցություններից հետո) հետևյալն են.

«Ն դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնըրժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Ռոսիա փողոցի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ»</b>					
1	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	7 250 000
2	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
3	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
4	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	5 300 000	-	5 300 000	
5	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	17 500 000	3 500 000	21 000 000	
<b>Չափաբաժին 2՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Առինջ բնակավայրի Գետարգել վանքին միացող Ա թաղամասի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 850 000	-	1 850 000	2 600 000
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	

4	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	7 500 000	1 500 000	9 000 000	
<b>Չափաբաժին 3՝ Արվյան համայնքի կարիքների համար Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական թաղամաս 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և Ազատամարտիկների փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	1 650 000	-	1 650 000	2 272 000
2	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
4	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	7 500 000	1 500 000	9 000 000	
<b>Չափաբաժին 4՝ Արվյան համայնքի կարիքների համար Բալահովիտ բնակավայրի 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	570 000	-	570 000	790 000
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	600 000	-	600 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 750 000	750 000	4 500 000	
4	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
<b>Չափաբաժին 5՝ Արվյան համայնքի կարիքների համար Գեղաշեն բնակավայրի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	500 000	-	500 000	690 000
2	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 750 000	750 000	4 500 000	
4	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
<b>Չափաբաժին 6՝ Արվյան համայնքի կարիքների համար Գետարգել բնակավայրի Հ. Վերոյան փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	700 000	-	700 000	918 000
2	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 750 000	750 000	4 500 000	
4	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
<b>Չափաբաժին 7՝ Արվյան համայնքի կարիքների համար Կամարիս բնակավայրի 7-րդ և 3-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	800 000	-	800 000	1 190 000
2	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ»	3 750 000	750 000	4 500 000	

	ՍՊԸ				
5	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
<b>Չափաբաժին 8՝ Արևյան համայնքի կարիքների համար Մայակովսկի բնակավայրի 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	870 000	-	870 000	1 224 000
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	900 000	-	900 000	
3	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
4	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	7 500 000	1 500 000	9 000 000	
<b>Չափաբաժին 9՝ Արևյան համայնքի կարիքների համար Պտղնի բնակավայրի 3-րդ փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	700 000	-	700 000	960 000
2	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	1 900 000	-	1 900 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 750 000	750 000	4 500 000	
4	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
<b>Չափաբաժին 10՝ Արևյան համայնքի կարիքների համար Վերին Պտղնի բնակավայրի Գերեզմանների հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>					
1	«Արխի-Տուր» ՍՊԸ	970 000	-	970 000	1 470 000
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	1 000 000	-	1 000 000	
3	«ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ	3 750 000	750 000	4 500 000	
4	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	
5	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	5 000 000	-	5 000 000	

\*Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովը որոշեց նախահաշվային գինը գերազանցելու հիմքով պայմանավորված անբավարար գնահատել մասնակիցների ներկայացրած հայտերի գնային առաջարկները հետևյալ չափաբաժիններով՝ ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ» ՍՊԸ-ին բոլոր չափաբաժիններով, «Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ-ին 2-ից 10-րդ չափաբաժիններով, «Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ-ին 4-ից 10 չափաբաժիններով, «Արխի-Տուր» ՍՊԸ-ին 5,6,7,9 չափաբաժիններով:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Բացված հայտերում պահանջվող/պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

«Արխի Տուր» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1.3-ի, որում առկա են թերություններ և նմանատիպ պայմանագրի՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը բացակայում է:

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ «Արխի Տուր» ՍՊԸ-ին ուղարկել ծանուցում օրենքով սահմանված ժամկետում /24.03.2022թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

«Արխի Տուր» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /24.03.2022թ./ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Բացված հայտերում պահանջվող/ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

2.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր /ոչ պարտադիր/ փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «Արխի Տուր» ՍՊԸ-ի կողմից նախկինում կատարված նմանատիպ պայմանագրի՝ հանձնման-ընդունման արձանագրությունը բացակայում է:

բ) «Գեոքարտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված նմանատիպ պայմանագիրը թերի է՝ պատվիրատուի կողմից ստորագրված, կնքված չէ և համաձայն հրավերի 1-ին մասի 2.4 կետի դրա (դրանց) շրջանակներում մատուցված աշխատանքների ծավալը (կամ հանրագումարային ծավալը)՝ գումարային արտահայտությամբ, պակաս է սույն ընթացակարգի շրջանակում մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկից:

Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝ «Արխի Տուր» ՍՊԸ-ին և «Գեոքարտ» ՍՊԸ-ին ուղարկել ծանուցում օրենքով սահմանված ժամկետում /24.03.2022թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

«Արխի Տուր» ՍՊԸ-ն և «Գեոքարտ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**3. Գնային և ոչ գնային պայմանների գնահատման չափանիշների մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել է հետևյալ կարգով.

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Գնահատման չափանիշը		
		Մասնագիտական փորձառություն	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Ընդամենը

		միավորը/40/	միավորը/30/	միավորը/70/
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	40	30	70
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	40	30	70
3	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	40	30	70
4	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	40	30	70

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

3.2 Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով/համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Գնային պայմանի գնահատականը
<i>Առավելագույն միավորը/30/</i>		
<b>Չափաբաժին 1՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Ռոսիա փողոցի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ»</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	30
2	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	11,4
3	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	11,4
4	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	10,7
<b>Չափաբաժին 2՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Առինջ բնակավայրի Գետարգել վանքին միացող Ա թաղամասի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	30
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	29,2
<b>Չափաբաժին 3՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական թաղամաս 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և Ազատամարտիկների փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	30
2	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	26,05
<b>Չափաբաժին 4՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Բալահովիտ բնակավայրի 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		

1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	30
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	28,5
<b>Չափաբաժին 5՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Գեղաշեն բնակավայրի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	30
<b>Չափաբաժին 6՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Գետարգել բնակավայրի Հ. Վերոյան փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	30
<b>Չափաբաժին 7՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Կամարիս բնակավայրի 7-րդ և 3-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	30
<b>Չափաբաժին 8՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Մայակովսկի բնակավայրի 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	30
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	29
<b>Չափաբաժին 9՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Պտղնի բնակավայրի 3-րդ փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	30
<b>Չափաբաժին 10՝ Աբովյան համայնքի կարիքների համար Վերին Պտղնի բնակավայրի Գերեզմանների հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	30
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	29,1

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

3.3 Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/

Զբաղեցրած տեղ	Մասնակցի անվանումը	Մասնակցին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)
		Առավելագույն միավորը/42/

<b>Չափաբաժին 1՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Ռոսիա փողոցի ասֆալտապատման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ»</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	42
2	«Ինֆրա Դիզայն» ՍՊԸ	28,98
3	«Սարգիս և Մարիաննա» ՍՊԸ	28,98
4	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	28,49
<b>Չափաբաժին 2՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Առինջ բնակավայրի Գետարգել վանքին միացող Ա թաղամասի 4-րդ, 5-րդ և 6-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	42
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	41,44
<b>Չափաբաժին 3՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Արամուս բնակավայրի Երիտասարդական թաղամաս 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և Ազատամարտիկների փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	42
2	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	39,23
<b>Չափաբաժին 4՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Բալահովիտ բնակավայրի 2-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	42
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	40,95
<b>Չափաբաժին 5՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Գեղաշեն բնակավայրի 3-րդ թաղամասի 3-րդ փողոցի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	42
<b>Չափաբաժին 6՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Գետարգել բնակավայրի Հ. Վերդյան փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	42
<b>Չափաբաժին 7՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Կամարիս բնակավայրի 7-րդ և 3-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	42
<b>Չափաբաժին 8՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Մայակովսկի բնակավայրի 2-րդ, 10-րդ, 11-րդ և 12-րդ փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	42
2	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	41,3
<b>Չափաբաժին 9՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Պտղնի բնակավայրի 3-րդ փողոցի շենքերի հետնամասի և նոր թաղամասի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ	42
<b>Չափաբաժին 10՝ Արժույթի համայնքի կարիքների համար Վերին Պտղնի բնակավայրի Գերեզմանների հարակից տարածքի ասֆալտապատման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ</b>		
1	«Արխի Տուր» ՍՊԸ	42

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**4. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի  
և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

4.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԽԱՇՁԲ-22/04» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակից է ճանաչվում N 1, N2, N4, N8, 10 չափաբաժիններով «Արխի Տուր» ՍՊԸ-ն և N3, N5, N6, N7, N9 չափաբաժիններով «ԳԵՈՔԱՐՏ» ՍՊԸ-ն՝ որպես ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակից:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել 5 օրացուցային օր: Անգործության ավարտից հետո հրավերով նախատեսված կարգով ընտրված մասնակիցների հետ կնքել պայմանագրեր:

4.3 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չոբանյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝		Զ. Սարգսյան
		Լ. Իսահակյան
		Գ. Իսաչատրյան
		Ս. Չիտյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝		Տ. Չոհրաբյան