

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 2

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/5» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով Ծաղկաձորի համայնքապետարանի կարիքների համար «Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»-ի գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի բացման և գնահատման նիստի

ք. Ծաղկաձոր

11 ապրիլ 2025թ.

15 ապրիլ 2025թ.

2025թ. ապրիլի 11-ից մինչև ապրիլի 15-ը, Կոտայքի մարզ, Ծաղկաձոր համայնք, ք. Ծաղկաձոր, Օրբելի եղբայրների 9 հասցեում գտնվող Ծաղկաձորի համայնքապետարանի վարչական շենքում տեղի ունեցավ «Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»-ի ձեռքբերման նպատակով «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի (այսուհետ՝ Ընթացակարգ) գնահատող հանձնաժողովի (այսուհետ՝ Հանձնաժողով) նիստը:

Նիստին մասնակցում էին՝

Ծաղկաձոր համայնքի ղեկավարի առաջին տեղակալ Ոսկան Եղիազարյան (ԳՊ ԳԱՊ),
անդամներ՝

համայնքապետարանի աշխատակազմի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության, բառևտրի, սպասարկման և գովազդի բաժնի առաջատար մասնագետ /զարգացման ծրագրեր/ Իշխան Եղիազարյան (գնահատող անդամ):

համայնքապետարանի աշխատակազմի ֆինանսավարչության, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի պետ Նարինե Խաչատրյան (գնահատող անդամ):

համայնքապետարանի աշխատակազմի իրավաբանական, քարտուղարության, անձնակազմի կառավարման բաժնի գլխավոր մասնագետ/բարեկարգության կազմակերպիչ/ Սամվել Ալոյան (բացող անդամ):

համայնքապետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության, հողաշինության, գյուղատնտեսության և բնապահպանության բաժնի առաջատար մասնագետ՝ Գրո Առաքելյան (բացող անդամ):

քարտուղար՝ Ա. Ավետիսյան

Հաշվի առնելով, որ Հանձնաժողովի կազմը բաղկացած է հինգ անդամից, իսկ Հանձնաժողովի նիստին մասնակցում էին Հանձնաժողովի բոլոր անդամները, հետևաբար՝ ՀՀ կառավարության 2017թ. մայիսի 04-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի 26-րդ կետի 2-րդ ենթակետով սահմանված պահանջների համաձայն, Հանձնաժողովի նիստը համարվեց իրավազոր և հայտարարվեց բացված:

1. ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՆԻՍՏԻ ՕՐԱԿԱՐԱԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը որոշեց հաստատել Հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարագը.

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարագը հաստատելու մասին:
 2. Գնման հայտով սահմանված՝ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայության գնման գնի մասին:
 3. Ընթացակարգին հայտ ներկայացրած մասնակիցների, ներկայացված հայտերը, ինչպես նաև ոչ գնալին պայմանները գնահատելու մասին:
 4. Ընթացակարգի մասնակիցների առաջարկած գների, ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ տվյալների մասին:
 5. Ընթացակարգի ընտրված մասնակցին հայտարարելու մասին:
 6. Հայտարարությունների և անգործության ժամանակահատված կիրառելու կամ չկիրառելու մասին:
 7. Կատարված հարցումների, պարզաբանումների, հիմնավորումների և հրավերում կատարված փոփոխությունների, հակաօրինական գործողությունների, ներկայացված բողոքների մասին:
 8. Պայմանագրի նախագիծը հաստատելու մասին:
- Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

2. ԳՆՄԱՆ ՀԱՅՏՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԳՆՎԵԼԻՔ ՇԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆՄԱՆ ԳՆԻ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» Կարգի /այսուհետ՝ Կարգ/ 40-րդ կետի 1-ին ենթակետով՝ հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց նիստը բացված և հրապարակեց գնման հայտով սահմանված՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ծառայությունների գնման գները՝ մեկ թվով արտահայտված.

Զ/հ	Ծառայության անվանումը	Չափաբաժնի ընդհանուր գնման գինը
1	«Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի գլխավոր ճեմուղու լուսավորության հենասյուների փոխարինման	900 000

	Նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	
2	«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքի Սուրբ Հարություն եկեղեցու այգու կանաչապատման և ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	1 500 000
3	«Ծաղկածոր համայնքի Ծաղկածոր քաղաքում ցանկապատերի կառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	1 200 000

«ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/5» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերի ներկայացումն ու բացումը նախատեսված էր [https:// armeps.am/](https://armeps.am/) կայքի միջոցով՝ հրավերով և համակարգով սահմանված օրը և ժամին:
Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Ներկայացված տեղեկատվությունը ընդունել ի գիտություն:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

3. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՅՏ ՆԵՐԿԱՅԱՑՐԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻԳՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԵՐԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՈՉ ԳՆԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԳՆԱՀԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

3.1 «ԾԲ-ԳՀԽԾՁԲ-25/5» ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցելու հայտեր են ներկայացրել հետևյալ անձինք /այսուհետ՝ նաև մասնակիցներ/.

h/h	Մասնակցի անվանումը	Հասցե, հեռ.	Էլ. փոստ	ՀՎՀՀ
1.	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ Պ./Շ/64 ԳՅՈՒՄՐԻ ՇԻՐԱԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ 077 877 779	businessellit@mail.ru	05553818
2.	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Աճառյան 54բ, 375040 093 081 787	lil.poghosyan17@gmail.com	00813453
3.	«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲԹՍ» ՍՊԸ	Ք. Հրազդան, Վանատուր թաղամաս 571 098 882 898	nareksafaryan95@gmail.com	03027972
4.	«Վանածորի նախագծող» ՍՊԸ	ՀՀ, Լոռու մարզ, ք. Վանածոր, Տիգրան Մեծ 22 077 998 887	vannakh2014@mail.ru	06922308
5.	«Գրանդ Ինսպեկշն» ՍՊԸ	Երևան, Քանաքեռի 13 փող. 32/1 տ 094 322 432	info@grandinspection.am	09218126
6.	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	Ք. Վանածոր Ավետիսյան փ., 9-1	elekshin2020@gmail.com	06958912

2025թ. ապրիլի 11-ին ընթացակարգի մասնակցության հայտերը գնահատելիս Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ, մասնավորապես՝

➤ «Վանածորի նախագծող» ՍՊԸ - Չեն ներկայացվել առաջադրված աշխատանքային ներգրավված մասնագետի անձը հաստատող փաստաթուղթը, մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագրի կողմերի հաստատված՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) լուսապատճենները, չի ներկայացվել ճարտարապետի արտոնագիրը :

➤ «ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲԹՍ» ՍՊԸ - Չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագրի կողմերի հաստատված՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) լուսապատճենները, ինչպես նաև Հավելված 3-ը, իսկ առաջադրված աշխատանքային

ներգրավված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը էլեկտրոնային ստորագրությամբ հաստատված չէ:

- «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ- Չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագրի կողմերի հաստատված՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) լուսապատճենները:
- «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ - Չեն ներկայացվել նախկինում կատարված համանման պայմանագրի կողմերի հաստատված՝ պայմանագրի սահմանված ժամկետում կատարումը հավաստող ակտի (հանձման-ընդունման արձանագրություն և այլն) լուսապատճենները: Չի ներկայացվել աշխատակազմում պահանջվող բնապահպանի հաստատված գրավոր համաձայնությունը՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջինիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև բնապահպանի անձնագրի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) լուսապատճենները (Հավելված N3-ում անհրաժեշտ է կատարել համապատասխան ավելացում):

Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04/05/17թ. N 526-Ն որոշմամբ հաստատված <<Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի>> 41-րդ կետով՝ Հանձնաժողովը որոշեց՝ մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել գնահատող հանձնաժողովի նիստը, ծանուցում ուղարկել մասնակցին և առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /14.04.2025թ. ներառյալ/ շտկել անհամապատասխանությունները:

2025թ. ապրիլի 15-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովն ընդունեց ի գիտություն, որ «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի, «ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲԹՍ» ՍՊԸ-ի, «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ի և «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ -ի կողմից սահմանված ժամկետում շտկվել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Մասնակիցների հայտերը Հանձնաժողովի կողմից գնահատվել են՝ հետևյալ կերպ՝

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Իրականացված գնահատման արդյունքը</u>
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲԹՍ» ՍՊԸ	Բավարար
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գրանդ Ինսփերշն» ՍՊԸ	Բավարար
«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար

3.2 Հանձնաժողովը որոշեց՝ սահմանված կարգով գնահատել մասնակիցների ոչ գնային պայմանները: Ոչ գնային չափանիշները գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ գնահատվել են հետևյալ կարգով.

<u>Ոչ գնային չափանիշներ</u>	<u>Գնահատման չափանիշը</u>		
<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Մասնագիտական փորձառություն</u>	<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>	<u>Ընդամենը</u>
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	40	30	70
«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲԹՍ» ՍՊԸ	40	30	70
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	40	30	70
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	40	30	70
«Գրանդ Ինսփերշն» ՍՊԸ	40	30	70
«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	40	30	70

Գնային պայմանը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

<u>Մասնակիցների անվանումները</u>	<u>Գնային պայմանի գնահատականը</u>		
	<u>Չափաբաժին 1</u>	<u>Չափաբաժին 2</u>	<u>Չափաբաժին 3</u>

«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	20,1	-	28,7
«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲՑ» ՍՊԸ	23	-	-
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	26,25	-	-
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	19,6	30	30
«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ	30	-	-
«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	19,7	-	28,8

Բավարար գնահատված յուրաքանչյուր մասնակցին տրվող գնահատականը գնահատվել է հետևյալ կարգով /համաձայն հրավերով սահմանված բանաձևի/.

Մասնակիցների անվանումները	Մասնակիցներին տրված ընդհանուր գնահատականը (ՄԳ)		
	Չափաբաժին 1	Չափաբաժին 2	Չափաբաժին 3
«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	35,07		41,09
«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲՑ» ՍՊԸ	37,1	-	-
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	39,3	-	-
«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	34,7	42	42
«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ	42	-	-
«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	34,7	-	41,16

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

4. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՌԱՋԱՐԿԱԾ ԳՆԵՐԻ, ԸՆՏՐՎԱԾ ԵՎ ԱՅԴՊԻՍԻՆ ՉՃԱՆԱԶՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2025թ. Ապրիլի 15-ին Հանձնաժողովի նախագահը հայտարարեց հայտեր ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները:

Ներկայացված գնային առաջարկների և մասնակիցների՝ ընտրված լինելու վերաբերյալ տեղեկատվությունը ներառված է ստորև ներկայացված աղյուսակում:

Չափաբաժին	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Մասնակցի կարգավիճակ / ընտրված մասնակցի դեպքում X/
1. «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի գլխավոր ճեմուղու լուսավորության հենասյուների փոխարինման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ	525 000	-	525 000	X
	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	600 000	120 000	720 000	
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	780 000	-	780 000	
	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	799 000	-	799 000	
	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	800 000	-	800 000	
	«ԱՖԻՆԱ ՊՐՈՋԵԲՑ» ՍՊԸ	684 000	136 800	820800	
2. «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքի Սուրբ Հարություն		1 177 000	-	1 177 000	X

եկեղեցու այգու կանաչապատման և ոռոգման ցանցի կառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ				
3. «Ծաղկաձոր համայնքի Ծաղկաձոր քաղաքում ցանկապատերի կառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայություններ»	«ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ	900 000	-	900 000	X
	«ԷԼԵԿՇԻՆ» ՍՊԸ	937 000	-	937 000	
	«Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ	940 000	-	940 000	

Մասնակիցների գնային առաջարկների հաշվարկման ճշգրտությունը /տառերով, ինչպես նաև հաշվարկի թվաբանական ճշգրտությունը/ համապատասխանում է (ճիշտ է):

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԸՆՏՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿՑԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

2025թ. ապրիլ 15-ին կայացած նիստում Հանձնաժողովը որոշեց՝ «ԾՔ-ԳՀԽԾՁԲ-25/5» ծածկագրով գնման ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի արդյունքում ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «Գրանդ Ինսփեքշն» ՍՊԸ-ին, 2-րդ և 3-րդ չափաբաժինների արդյունքում ընտրված մասնակից հայտարարել՝ «ՄԻԿՊՐՈ» ՍՊԸ -ին՝ որպես բավարար գնահատված, միակ/ամենացածր գնային առաջարկ՝ ներկայացրած և ամենաբարձր գնահատական (ՄԳ) ստացած մասնակից:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳԵՆԵՐԱՑՎԱԾ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՄ ԶԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղար Ա.Ավետիսյանը ներկայացրեց գնահատող հանձնաժողովի կողմից իրականացված գնահատումների արդյունքում՝ պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն /ներ/ի տեքստ/եր/ը: Հանձնաժողովը որոշեց.

- 1-ին և 3-րդ չափաբաժինների մասով՝ «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:
2-րդ չափաբաժնի մասով՝ «Գնումների մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 1) ենթակետի համաձայն՝ անգործության ժամկետը չկիրառել, քանի որ միայն մեկ մասնակից է հայտ ներկայացրել, որի հետ կնքվում է պայմանագիր:
2. Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարություն/ներ/ի տեքստ/եր/ը:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

7. ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՀԱՐՑՈՒՄՆԵՐԻ, ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԻ, ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՀՐԱՎԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԱԾ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՀԱՎԱՕՐԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՆԵՐԿԱՅԱՑՎԱԾ ԲՈՂՈՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ.

1. Ընթացակարգի հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել:
2. Գնման վերաբերյալ հարցումներ չեն ներկայացվել, պարզաբանումներ չեն տրամադրվել:

3. Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել:

4. Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքներ չեն եղել և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումներ չեն ընդունվել:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

8. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հանձնաժողովի քարտուղարը Հանձնաժողովի անդամներին ներկայացրեց կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը: Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը:

2. Հանձնաժողովի քարտուղարին հանձնարարել պատվիրատուի կողմից պայմանագիրը կնքելու իրավասության առաջացման օրը ընտրված ճանաչված մասնակցին էլեկտրոնային փոստի և համակարգի միջոցով ծանուցել պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը, միաժամանակ տեղեկացնելով, որ ծանուցման մեջ նշված ժամկետում վերջինիս կողմից պայմանագիրը չստորագրելու և պայմանագրի և որակավորման ապահովումները չներկայացնելու դեպքում ընկերությունը կգրկվի պայմանագիրը ստորագրելու իրավունքից՝ համաձայն «Գնումների մասին» օրենքի 36-րդ հոդվածի 3-րդ մասով սահմանված պահանջների:

Կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Ոսկան Եղիազարյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Իշխան Եղիազարյան

Նարինե Խաչատրյան

Սամվել Ալոյան

Գրո Առաքելյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ա.Ավետիսյան