

Արձանագրություն N 2

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար
Մեծավան համայնքի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման
«ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

գ. Մեծավան	«06» «հուլիսի» 2020թ. Ժ 10:30
Մասնակցում էին՝	
Հանձնաժողովի նախագահ՝	Մ. Սուքիասյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝	Մ. Խանադյան
	Տ. Խաչատրյան
	Ա. Խանադյան
Հանձնաժողովի քարտուղար՝	Գ. Մարկոսյան

**1. Տեղեկություններ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով ընթացակարգի
հայտերի բացման մասին**
/Մ. Սուքիասյան/

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտերը բացվել են 2020թ. հուլիսի 06-ին ժամը 10:30-ին, ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

**2. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած
մասնակիցների մասին**
/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	ՀՎՀՀ	Մասնակցի հասցեն	Էլ. Փոստ
1.	«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ	06948686	ք. Տաշիր, Վան 1	paylqooo@mail.ru

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
/Մ. Սուքիասյան/

3.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները. Տես հավելված 1

**4. Տվյալներ բացված հայտերում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և
սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**
/Մ. Սուքիասյան/

4.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

4.2 Գնահատող հանձնաժողովի կողմից մասնակիցների հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
1.	Մեծավան համայնքի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ	բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

5. Բանակցությունների կազմակերպման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

5.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը մեկ աշխատանքային օրով և 1-ին չափաբաժնի համար «ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ-ի ներկայացուցչին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների 08.07.2020թ. ժամը 10:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:



Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

6. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

6.1. «ՀՀ ԼՄՄՀ-ՀԲՄԱՇՁԲ-20/05» ծածկագրով ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների օրը՝ 08.07.2020թ. ժամը 10:30-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում::

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

Հանձնաժողովի		
Նախագահ՝		Մ. Սուքիասյան
Անդամներ՝		Մ. Խանադյան
		Տ. Խաչատրյան
		Ա. Խանադյան
Քարտուղար՝		Գ. Մարկոսյան

Հ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Մասնակցի անվանումը	Առաջարկած գինը			Նախա- հաշվային գինը
			Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
1.	Մեծական համայնքի մարզադահլիճի կառուցման աշխատանքներ	«ՓԱՅԼՔ» ՍՊԸ	66000000	13200000	79200000	79386684