

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Կնքված պայմանագրի մասին

«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ» ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հոկտեմբերի 20-ին կնքված N «ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ» պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հ/հ	անվանումը	չափման միավորը	Գնման առարկայի				պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը ՀՀ դրամ		
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	
1	«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայություններ	դրամ	-	1	-	2398152	<p>«Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամի կարիքների համար համալսարանի լաբորատոր մասնաշենքի միահարկ հատվածամասերի վրա վերնահարկի ավելացման աշխատանքների հեղինակային հսկողության ծառայությունների մատուցում.</p> <p>1. Հեղինակային հսկողությունն ընթանում է ամբողջ շինարարության ընթացքում՝ ապահովելով շինարարության իրականացման համապատասխանությունը հաստատված ճարտարապետաշինարարական նախագծերին:</p> <p>2. Հեղինակը ներկայացնում է Պատվիրատուին հեղինակային հսկողություն իրականացնող աշխատակիցների ցուցակ, նշելով հեղինակային խմբի ղեկավարին:</p> <p>3. Հեղինակային հսկողությունն ավարտվում է շինարարության ավարտական ակտը սահմանված կարգով ձևակերպելուց հետո, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով:</p> <p>4. Հեղինակային հսկողության ծառայությունն իրականացվում է Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող</p>

					<p>պարտականությունների շրջանակներում:  5. Հեղինակային հսկողի պարտականություններն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• պարբերաբար մեկնում է շինարարական օբյեկտ, ինչպես նաև՝ Պատվիրատուի հատուկ կանչով և շինարարական որոշակի աշխատանքների կատարման ժամանակ.</li> <li>• հետևում է քաղաքաշինական օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին.</li> <li>• ժամանակին լուծում է նախագծին վերաբերվող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ.</li> <li>• շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այդ մասին տեղյակ պահելով Պատվիրատուին.</li> <li>• անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ՝ նախապես համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ.</li> <li>• շինարարության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի պահանջով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ.</li> <li>• գտնում է շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկում է այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքներն արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար.</li> <li>• նախագծային փոփոխությունների կատարման դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում Պատվիրատուին ներկայացնում է փոփոխության արդյունքում կատարվելիք նոր աշխատանքների միավորի գնահաշվարկ՝ նյութերի գներն ընդունելով տվյալ ամսվա տեղեկագրում ներառված գները.</li> </ul>	<p>Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:  5. Հեղինակային հսկողի պարտականություններն են՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• պարբերաբար մեկնում է շինարարական օբյեկտ, ինչպես նաև՝ Պատվիրատուի հատուկ կանչով և շինարարական որոշակի աշխատանքների կատարման ժամանակ.</li> <li>• հետևում է քաղաքաշինական օբյեկտի իրականացման համապատասխանությունը հաստատված նախագծի պահանջներին ու լուծումներին.</li> <li>• ժամանակին լուծում է նախագծին վերաբերվող՝ շինարարության ընթացքում ծագած հարցերը, համաձայնեցնելով այն Պատվիրատուի հետ.</li> <li>• շինարարության վարման ընդհանուր մատյանի համապատասխան բաժնում գրանցում է նախագծային լուծումներից կատարված շեղումները, այդ մասին տեղյակ պահելով Պատվիրատուին.</li> <li>• անհրաժեշտության դեպքում սահմանված կարգով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ՝ նախապես համաձայնեցնելով Պատվիրատուի հետ.</li> <li>• շինարարության ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, Պատվիրատուի պահանջով կատարում է նախագծային լուծումների փոփոխություններ և լրացումներ.</li> <li>• գտնում է շինարարության ժամանակ առաջացող պրոբլեմները և առաջարկում է այն գործողությունները, որոնք անհրաժեշտ կլինեն աշխատանքներն արագացնելու և աշխատանքային ժամանակացույցը պահպանելու համար.</li> <li>• նախագծային փոփոխությունների կատարման դեպքում մեկշաբաթյա ժամկետում Պատվիրատուին</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---

						<ul style="list-style-type: none"> <li>Կապալառուի կողմից ներկայացված և Պատվիրատուի կողմից հավանություն ստացված առաջարկությունները քննարկում է և անհրաժեշտության դեպքում կատարում համապատասխան նախագծային փոփոխություններ.</li> <li>Կատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով, ինչպես նաև քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իր վրա դրված պարտականությունների կատարման համար:</li> </ul>	<p>ներկայացնում է փոփոխության արդյունքում կատարվելիք նոր աշխատանքների միավորի գնահաշվարկ՝ նյութերի գներն ընդունելով տվյալ ամսվա տեղեկագրում ներառված գները.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Կապալառուի կողմից ներկայացված և Պատվիրատուի կողմից հավանություն ստացված առաջարկությունները քննարկում է և անհրաժեշտության դեպքում կատարում համապատասխան նախագծային փոփոխություններ.</li> <li>Կատասխանատվություն է կրում սույն պայմանագրով, ինչպես նաև քաղաքաշինության բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ իր վրա դրված պարտականությունների կատարման համար:</li> </ul>
--	--	--	--	--	--	---	---

**Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը** «Գնումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4)-րդ կետ, 23-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1)-ին կետ

**Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման**

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
-------	-------	-----	--------	--------	------------	-----

<b>Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը</b>	2020 թվականի հոկտեմբերի 12					
<b>Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը</b>	1					
	.....					
<b>Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը</b>		Հարցադրման ստացման			Պարզաբանման	
	1					
	.....					

**Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գին**

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր

**Չափաբաժին N**

1	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ» ՍՊԸ	-	2398152	-	0	-	2398152
---	----------------------	---	---------	---	---	---	---------

**Այլ տեղեկություններ** Ծանոթություն՝ Եթե հրավիրվել են բանակցություններ գների նվազեցման նպատակով

**Տվյալներ մերժված հայտերի մասին**

		Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)								
Չ/հ	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառություն	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
.....										
<b>Այլ տեղեկություններ</b>				<b>Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր</b>						
<b>Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը</b>				2020 թվականի հոկտեմբերի 13						
<b>Անգործության ժամկետ</b>				<b>Անգործության ժամկետի սկիզբ</b>			<b>Անգործության ժամկետի ավարտ</b>			
<b>Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը՝ 2020 թվականի հոկտեմբերի 14</b>										
<b>Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը</b>				2020 թվականի հոկտեմբերի 19						
<b>Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը</b>				2020 թվականի հոկտեմբերի 20						
		<b>Պայմանագրի</b>								
Չ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	Գինը				
						ՀՀ դրամ				
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր			
1	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ» ՍՊԸ	«ՄԱԾՁԲ-2020/28-ԵՊԲՀ»	20.10.2020թ.	Ծառայության մատուցումն իրականացվելու է համապատասխան ֆինանսական միջոցներ նախատեսվելու դեպքում կողմերի միջև կնքվող համաձայնագրի ուժի մեջ մտնելու օրվանից սկսած՝ շինարարական աշխատանքների կատարմանը	-	-	2398152			

			զուգահեռ		
<b>Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն</b>					
Զ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռախոս	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ (Անձնագրի համարը և սերիան)
1	«ԷՅ ՎԻ ԷՆ Գրուպ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Բյուզանդի 1/3, 094-81-22-25	aramnik@mail.ru	1660001274300100	02707077
<b>Այլ տեղեկություններ</b>		<b>Ծանոթություն՝</b> Որևէ չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:			
<b>Մասնակիցների ներգրավման նպատակով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները</b>		Իրականացվել են «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված բոլոր հրապարակումները			
<b>Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը</b>		Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ չեն հայտնաբերվել			
<b>Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները</b>		Գնումների գործընթացի վերաբերյալ բողոքներ չեն ներկայացվել			
<b>Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ</b>		Չկան			
<b>Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող</b>					
<b>Անուն, Ազգանուն</b>		<b>Հեռախոս</b>		<b>Էլ. փոստի հասցեն</b>	
Պավել Գաբրելյան		011-621-000 (ներքին համար 250)		marketing.ysmu10@gmail.com	

Պատվիրատու՝ «Երևանի Մխիթար Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան» հիմնադրամ