ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 2

ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/1 ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգով մարզական դահլիճների կառուցման աշխատանքների (ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքի Արզական բնակավայրում ունիվերսալ սպորտդահլիճի կառուցման աշխատանքներ) գնման գործընթացի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ 22.12.2023թ. ժամը 15:00-ին Էլեկտրոնային գնումների www.armeps.am կայքի միջոցով:

Գնահատող հանձնաճողովի կազմը.

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Մասիս Աղայանց /գնահատող/

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հովսեփ Գրիգորյան /գնահատող/

Հակոբ Մուրադյան /գնահատող/

Արմեն Քոչարյան /բացող/

Արտյոմ Պետրոսյան /բացող/

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Արսեն Սողոմոնյան

1. Տեղեկատվություն օրենքով նախատեսված մրցակցության ապահովման և խտրականության բացառման պահանջների տեսակետից՝ հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի հիմնավորումների մասին.

1.1 «ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/1» ծածկագրով բաց մրցույթի ընթացակարգի հրավերով սահմանված գնման առարկայի բնութագրերի վերաբերյալ հիմնավորումներ չեն ներկայացվել:

2. Տեղեկատվություն հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության կողմից էլեկտրոնային եղանակով կազմակերպված **ՀՀԿԳՄՍՆԲՄԱՇՁԲ-24/1** ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. Հասցեները
1	«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ և «ՀՈՎՀ Շին» ՍՊԸ կոնսորցիում	Davita144@gmail.com
2	«ԼԵԳՈ-ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	lego-construction@mail.ru
3	«Կապավոր» ՍՊԸ և «Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ կոնսորցիում	Info.tender@kapavor.am

3. Տվյալներ հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին.

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը կազմվել և ներկայացվել են հրավերի պահանջներին համապատասխան:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

4. Մասնակցի առաջարկած գինը.

4.1 Մասնակիցը ներկայացրել է հետևյալ գնային առաջարկները.

Հ/Հ	Նախահաշվային գինը, ՀՀ դրամ	Մասնակիցների անվանումները					
		«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ		«ԼԵԳՈ-ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ		«Կապավոր» ՍՊԸ	
		Առաջարկված գինը, ՀՀ դրամ					
		Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Ներառյալ ԱԱՀ
1	294807240	223159480	267791376	238100000	285720000	243240000	291888000

5. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.

5.1 Մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի առկայության և դրանց սահմանված պայմաններին համապատասխանության գնահատման արդյունքների արձանագրման նպատակով կասեցնել նիստը և շարունակել այն հանձնաժողովի կողմից փաստաթղթերը հրավերով սահմանված ժամկետում ուսումնասիրելուց հետո, բայց ոչ ուշ, քան սույն ընթացակարգի հրավերի 8.2 կետով սահմանված ժամկետում, ՀՀ կրթության,գիտության,մշակույթի և սպորտի նախարարություն Վազգեն Սարգսյան 3,Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 609 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 12.01.2024թ. ժամը 14:00-ին

6. Տվյալներ մասնակցի հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

6.1 Մասնակիցների հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.2 **«ԼԵԳՈ-ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ի և «Կապավոր» ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

6.3 **«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ-ի** կողմից ներկայացված փաստաթղթերը չեն համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, մասնավորապես.

6.3.1 Հավելված 1՝ Դիմում-հայտարարությունում սխալ է լրացված պատվիրատուի անվանումը:

6.3.2 Ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ բաժնի 26-րդ տողում լրացված չեն «միավորի գինը» և «ընդամենը» սյունակների թվերը, իսկ նույն բաժնի «սարքավորումներ» ենթաբաժնում «քանակը» և «միավորի գինը» սյունակներում լրացված թվերի արտադրյալը չի համապատասխանում «ընդամենը» սյունակի թվին:

6.3.3 Ծավալաթերթ-նախահաշվի 9-րդ բաժնի 18-րդ և 12-րդ բաժնի 6-րդ տողերում «քանակը» և «միավորի գինը» սյունակներում լրացված թվերի արտադրյալը չի համապատասխանում «ընդամենը» սյունակի թվին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

7. Գնահատման գործընթացի կասեցման մասին.

7.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ կասեցնել գնահատման գործընթացը և առաջարկել **«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ-ին** մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել 6.3 կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

7.2 Հանձնաժողովի նիստը շարունակել 2024թ. հունվարի 16-ին, ժամը 14:00-ին, ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն, Վազգեն Սարգսյան 3, Կառավարական տուն 2, 6-րդ հարկ, 609 սենյակ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5 դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը շարունակվեց 16.01.2024թ. ժամը 14:00-ին

8. Գնման գործընթացի գնահատման ընթացքում արձանագրված անհամապատասխանությունների շտկման մասին.

8.1 **«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ-ն** սահմանված ժամկետում շտկել է հանձնաժողովի կողմից 6.3-րդ կետով արձանագրված անհամապատասխանությունները և շտկված փաստաթղթերը համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

9. Տվյալներ ընտրված և այդպիսին չճանաչված մասնակիցների վերաբերյալ.

9.1 Հիմք ընդունելով <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 34-րդ հոդվածը՝ բավարար գնահատված հատեր ներկայացրած մասնակիցներից.

1-ին տեղ զբաղեցրած՝ **ընտրված** մասնակից ճանաչել **«Թրեյդ Մետալլս» ՍՊԸ և «ՀՈՎՀ Շին» ՍՊԸ կոնսորցիումին,**

2-րդ տեղ զաղեցրած մասնակից ճանաչել **«ԼԵԳՈ-ՔՈՆՍՏՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ-ին,**

3-րդ տեղ զաղեցրած մասնակից ճանաչել **«Կապավոր» ՍՊԸ և «Գրանդ Ալյանս» ՍՊԸ կոնսորցիումին:**

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

10. Գնահատման արդյունքների մասին.

10.1 Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը՝ ըստ որի <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը, որից հետո ընտրված մասնակիցներին էլեկտրոնային ձևով ՝ ARMEPS համակարգով, ներկայացնել պայմանագիր կնքելու առաջարկ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Գնահատող հանձնաժողով՝

_____ Մասիս Աղայանց /նախագահ/

_____ Հովսեփ Գրիգորյան

_____ Հակոբ Մուրադյան

_____ Արմեն Քոչարյան

_____ Արտյոմ Պետրոսյան

_____ Արսեն Սողոմոնյան /քարտուղար/