

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 4**

**Արժվան համայնքի 2026 թվականի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարական ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/50» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի**

ք. Արժվան

29/04/2026թ.  
ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝  
 Գնահատող հանձնաժողովի՝  
 Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)  
 Անդամներ՝ Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Շառաջյան (ԳՊ/ԳԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ), Կ. Փարսյան (ԳՊ/ԲԱ)  
 Քարտուղար՝ Տ. Ջոհրաբյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

«Ն դրամ»

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխարեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
<b>Չափաբաժին 1. Արժվան համայնքի Վերին Պողոնի բնակավայրի 4-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարական ծառայություններ</b>					
1	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	145 000	-	145 000	474 000
2	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	152 500	30 500	183 000	
3	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	190 000	-	190 000	
4	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	217 000	-	217 000	
5	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	300 000	-	300 000	
<b>Չափաբաժին 2. Արժվան համայնքի Պողոնի բնակավայրի 1-ին փողոց ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարկարական ծառայություններ</b>					
1	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	195 000	39 000	234 000	

2	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	198 000	-	198 000	591 000
3	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	217 000	-	217 000	
4	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	240 000	-	240 000	
5	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	380 000	-	380 000	

**Չափաբաժին 3. Արուվյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 3-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ**

1	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	54 000	10 800	64 800	165 000
2	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	117 000	-	117 000	
3	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	130 000	-	130 000	
4	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	160 000	-	160 000	

**Չափաբաժին 4. Արուվյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 10-րդ փողոց (ՕԿՁ-ից դուրս եկող հիմնական գիծ), Նոր ՕԿՁ-ից 10-րդ փողոցով դեպի 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 6 հասցե, (հիմնական գործող ՕԿՁ) խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ**

1	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	290 000	58 000	348 000	876 000
2	«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	319 000	-	319 000	
3	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	560 000	-	560 000	
4	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	617 000	-	617 000	

**Չափաբաժին 5. Արուվյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 3-րդ թաղամաս 6-րդ փողոց, 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք, 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոցի հատման վայրը ջրագծի նոր խողովակաշարի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ**

1	«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	282 500	56 500	339 000	
---	------------------------	---------	--------	---------	--

2	«Արփակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	297 000	-	297 000	852 000
3	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	370 000	-	370 000	
4	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	560 000	-	560 000	
5	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	617 000	-	617 000	
<p align="center"><b>Չափաբաժին 6. Արվյան համայնքի Պորդնի գյուղի 1-ին այգեպարածք 5-րդ թաղամաս թիվ 9 այգեպանակ և 44 (քառասունչորս) համարեղ հասցենների արտաքին ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b></p>					
1	«Արփակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	319 000	-	319 000	1 375 000
2	«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	370 000	-	370 000	
3	«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	617 000	-	617 000	
4	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	660 000	-	660 000	

1.2 \*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «Արփակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերով սահմանված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը՝ հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ տվյալ անձի կողմից՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին:

բ) «Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ-ի կողմից ներկայացված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը հաստատված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

գ) «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հավելված 1-ում չափաբաժինները թերի են նշված, ներկայացված չէ հրավերով սահմանված մասնագետի հաստատված գրավոր համաձայնությունը՝ հաստատված էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ տվյալ անձի կողմից՝

իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, հրավերի պահանջներին համապատասխան պետք է ներկայացվի ևս 1 նմանատիպ պայմանագիր:

դ) «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված չեն հրավերով սահմանված լիցենզիաների և դրա անբաժանելի մաս կազմող ներդրի պատճենները, հրավերով սահմանված մասնագիտական փորձառությունը հավաստող նմանատիպ կատարված պայմանագիր, հրավերով սահմանված ձևաչափին համապատասխան աշխատանքային ռեսուրսների վերաբերյալ տեղեկատվություն՝ հավելված N 1.1-ը՝ կից սույն տեղեկանքում նշված մասնագետների՝

- հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ գնման առարկա հանդիսացող ծառայությունը մատուցելու վերաբերյալ.

- որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, անձնագիր, համապատասխան լիազորված մարմինների կողմից՝ հավաստագրեր, լիցենզիաներ, արտոնագրեր) պատճենները.

- յուրաքանչյուր մասնագետի կողմից տեխնիկական հսկողության և/կամ շինարարության բնագավառում առանձին օբյեկտների մասով մատուցված ծառայության մասին տեղեկատվությունը հաստատված հայտը ներկայացնողի կողմից համաձայն ձևաչափի (CV):

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ին, «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ին, «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ին և «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 29.04.2026թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ն, «Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ-ն, «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ն և «ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 29.04.2026թ./ շտկել են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը
<b>Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Վերին Պողոնի բնակավայրի 4-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
<b>Չափաբաժին 2. Աբովյան համայնքի Պողոնի բնակավայրի 1-ին փողոց ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«Վահրամ Կնյազյան» ԱԶ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
<b>Չափաբաժին 3. Աբովյան համայնքի Մայակովսկի բնակավայրի 3-րդ փողոցի ոռոգման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության</b>	

<b>խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
<b>Չափաբաժին 4. Աբովյան համայնքի Կամարիս բնակավայրի 10-րդ փողոց (ՕԿՋ-ից դուրս եկող հիմնական գիծ), Նոր ՕԿՋ-ից 10-րդ փողոցով դեպի 2-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք 6 հասցե, (հիմնական գործող ՕԿՋ) խմելու ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
<b>Չափաբաժին 5. Աբովյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 3-րդ թաղամաս 6-րդ փողոց, 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք, 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոցի հարման վայրը ջրագծի նոր խողովակաշարի կառուցման աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ	Բավարար
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
<b>Չափաբաժին 6. Աբովյան համայնքի Պարզնի գյուղի 1-ին այգետարածք 5-րդ թաղամաս թիվ 9 այգեդրնակ և 44 (քառասունչորս) համար տեղ հասցեների արտաքին ջրագծի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքների իրականացման համար տեխնիկական հսկողության խորհրդարվական ծառայություններ</b>	
«Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ	Բավարար
«Վահրամ Կնյազյան» Ա/Ձ	Բավարար
«ԲՈՒԼԳԱՐՈ» ՍՊԸ	Բավարար
«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:







**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին  
(Ա. Չոբանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԾՁԲ-26/50» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1, 6 չափաբաժինների համար «Արտակ Մարտիրոսյան» ԱԶ-ին, N 2,3,4,5 չափաբաժինների համար՝ «ԳՐԱՆԴ ՊՐՈՅԵԿՏ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:**

Հանձնաժողովի նախագահ՝		Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շատաջյան
		Ա. Առուշանյան
		Կ. Փարսյան
Համակարգող		Տ. Զոհրաբյան

**ПРОТОКОЛ N 4**

**Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки организовано открытым конкурсом с кодом "АВН-ВМКhTsDzB-26/50" с целью приобретение консультационных услуг по техническому надзору за реализацией строительных работ для нужд общины Абовян в 2026 году**

г. Абовян

29/04/2026г.

время засидания 14:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян  
 Члены комиссии' Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян, К. Парсян  
 Секретарь комиссии' Т. Зограбян

**1. Данные о заявках, поданных участниками  
 (А. Чобанян)**

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 4-й улице, поселке Верин Птгни, община Абовян</b>					
1	ИП «Артак Мартиросян»	145 000	-	145 000	474 000
2	ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	152 500	30 500	183 000	
3	ИП «Ваграм Князян»	190 000	-	190 000	
4	ООО «БУЛГАРО»	217 000	-	217 000	
5	ООО «Гегаркуник Наури»	300 000	-	300 000	
<b>Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 1-й улице в поселке Птгни, община Абовян</b>					
1	ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	195 000	39 000	234 000	591 000
2	ИП «Артак Мартиросян»	198 000	-	198 000	
3	ООО «БУЛГАРО»	217 000	-	217 000	

4	ИП «Ваграм Князян»	240 000	-	240 000	
5	ООО «Гегаркуник Наури»	380 000	-	380 000	
<b>Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 3-й улице поселка Маяковский, общины Абовян</b>					
1	ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	54 000	10 800	64 800	165 000
2	ООО «БУЛГАРО»	117 000	-	117 000	
3	ООО «Гегаркуник Наури»	130 000	-	130 000	
4	ИП «Артак Мартиросян»	160 000	-	160 000	
<b>Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе питьевого водоснабжения на 10-й улице (магистральная линия, отходящая от ОКР), 2-й полосе 6, 10-й улице от нового ОКР до 2-й улицы (магистральная действующая линия ОКР), поселке Камарис, общине Абовян</b>					
1	ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	290 000	58 000	348 000	876 000
2	ИП «Артак Мартиросян»	319 000	-	319 000	
3	ООО «Гегаркуник Наури»	560 000	-	560 000	
4	ООО «БУЛГАРО»	617 000	-	617 000	
<b>Лот 5. Услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении строительных работ по прокладке нового водопровода в селе Гегашен, община Абовян, от 1-го переулка до 3-го квартала, 6-й улицы, 9-й улицы, от 1-го переулка до 4-й улицы, 2-го переулка, 4-й улицы, от 2-го переулка до пересечения с 4-й улицей</b>					
1	ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	282 500	56 500	339 000	852 000
2	ИП «Артак Мартиросян»	297 000	-	297 000	
3	ИП «Ваграм Князян»	370 000	-	370 000	
4	ООО «Гегаркуник Наури»	560 000	-	560 000	
5	ООО «БУЛГАРО»	617 000	-	617 000	
<b>Лот 6. Технический надзор и консультационные услуги по выполнению сметной документации на строительство наружного водопровода 5-го района 1-го садового участка села Птгни общины Абовян, сада № 9 и 44 (сорока четырех) общих адресов</b>					

1	ИП «Артак Мартиросян»	319 000	-	319 000	1 375 000
2	ИП «Ваграм Князян»	370 000	-	370 000	
3	ООО «БУЛГАРО»	617 000	-	617 000	
4	ООО «Гегаркуник Наури»	660 000	-	660 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

\*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт [www.armeps.am](http://www.armeps.am). Арифметических неточностей в ценовых предложениях, представленных участниками, нет.

**Принято решение' за-5, против-0:**

## **2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям**

**(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что заявки представленных участниками содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям за исключением.

а) Индивидуальным предпринимателем «Артак Мартиросян» не представлено предусмотренное приглашением письменное согласие специалиста, подтверждённое его электронной цифровой подписью, о его привлечении к выполнению соответствующих работ.

б) Представленное индивидуальным предпринимателем «Ваграм Князян» письменное согласие специалиста не подтверждено электронной цифровой подписью.

в) В Приложении 1, представленном ООО «ГРАНД ПРОЕКТ», лоты указаны неполностью; не представлено предусмотренное приглашением письменное согласие специалиста, подтверждённое его электронной цифровой подписью, о его привлечении к выполнению соответствующих работ; в соответствии с требованиями приглашения необходимо представить ещё 1 аналогичный договор.

г) ООО «БУЛГАРО» не представлены предусмотренные приглашением копии лицензий и являющегося их неотъемлемой частью приложения (вкладыша), аналогичный выполненный договор, подтверждающий требуемый профессиональный опыт, а также информация о трудовых ресурсах в формате, установленном приглашением — Приложение № 1.1, с приложением по указанным в настоящей справке специалистам:

- письменные согласия, подтверждённые соответствующими специалистами, на оказание услуг, являющихся предметом закупки;
- копии документов, подтверждающих квалификацию (диплом, паспорт, сертификаты, лицензии, разрешения, выданные соответствующими уполномоченными органами);
- информация о предоставленных каждым специалистом услугах в области технического надзора и/или строительства по отдельным объектам, подтверждённая участником, подавшим заявку, в соответствии с установленным форматом (CV).

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить и/п «Артак Мартиросян», и/п «Ваграм Князян», ООО «ГРАНД ПРОЕКТ» и ООО «БУЛГАРО» в течение одного рабочего дня /в том числе до /29.04.2026/ исправить зафиксированные несоответствия.

2.3 Принять к сведению, что и/п «Артак Мартиросян», и/п «Ваграм Князян», ООО «ГРАНД ПРОЕКТ» и ООО «БУЛГАРО» устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 29.04.2026/.

**Принято решение' за-5, против-0:**

<b>Имена участников</b>	<b>Оценка</b>
<b>Лот 1. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 4-й улице, поселке Верин Птгни, община Абовян</b>	
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	положительный
ИП «Ваграм Князян»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный
<b>Лот 2. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 1-й улице в поселке Птгни, община Абовян</b>	
ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	положительный
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
ИП «Ваграм Князян»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный
<b>Лот 3. Консультационные услуги по техническому надзору за строительством ирригационной системы на 3-й улице поселка Маяковский, общины Абовян</b>	
ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный

ИП «Артак Мартиросян»	положительный
<b>Лот 4. Консультационные услуги по техническому надзору за выполнением строительных работ по системе питьевого водоснабжения на 10-й улице (магистральная линия, отходящая от ОКР), 2-й полосе 6, 10-й улице от нового ОКР до 2-й улицы (магистральная действующая линия ОКР), поселке Камарис, общине Абовян</b>	
ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	положительный
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
<b>Лот 5. Услуги по техническому надзору и консультированию при выполнении строительных работ по прокладке нового водопровода в селе Гегашен, община Абовян, от 1-го переулка до 3-го квартала, 6-й улицы, 9-й улицы, от 1-го переулка до 4-й улицы, 2-го переулка, 4-й улицы, от 2-го переулка до пересечения с 4-й улицей</b>	
ООО «ГРАНД ПРОЕКТ»	положительный
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
ИП «Ваграм Князян»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
<b>Лот 6. Технический надзор и консультационные услуги по выполнению сметной документации на строительство наружного водопровода 5-го района 1-го садового участка села Птгни общины Абовян, сада № 9 и 44 (сорока четырех) общих адресов</b>	
ИП «Артак Мартиросян»	положительный
ИП «Ваграм Князян»	положительный
ООО «БУЛГАРО»	положительный
ООО «Гегаркуник Наури»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:







**3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора  
(А. Чобанян)**

3.1. По решению оценочной комиссии по процедуре закупки с кодом "АВН-ВМКhTsDzB-26/50" признать выбранным участником: по лотам № 1 и 6 ИП «Артак Мартиросян», по лотам № 2, 3, 4 и 5 ООО «ГРАНД ПРОЕКТ».

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

**Принято решение' за-5, против-0:**

Председатель комиссии		А. Чобанян
Члены комиссии		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
		К. Парсян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян