

Արձանագրություն N 2

«ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/20Ն» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

«16» օգոստոսի 2019թ.
ժամը՝ 14:00

Մասնակցում էին՝
Հանձնաժողովի նախագահ Կ. Գասպարյան
Հանձնաժողովի անդամներ՝ Հ. Բատիկյանը,
Ա. Ղալեյանը,
Ն. Մեսրոպյանը
Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ա. Բաղդասարյանը
Բացակայում է՝

հանձնաժողովի անդամ՝ Ա. Պապյանը
1. ընթացակարգի հայտերի բացման մասին
(Կ. Գասպարյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ.

ա) սահմանված ժամկետում Armeps համակարգի միջոցով հայտեր են ներկայացրել հետևյալ կազմակերպությունները.

1	«Մայրուղի» ՍՊԸ	Էլ. Փոստ; mayrughillc@mail.ru
---	----------------	-------------------------------

բ) հայտերի վերաբերյալ հարցումներ (պարզաբանումներ) և պատասխաններ չեն եղել ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

2. ընթացակարգի հայտերի բացման մասին
(Կ. Գասպարյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ հրավերով սահմանված՝ հայտերի կազմման և ներկայացման, բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և դրանց համապատասխանությունը ընթացակարգի հրավերով սահմանված պայմաններին.

ա) համապատասխանում է՝ «Մայրուղի» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը.

2. Մասնակցի կողմից ներկայացված գինը՝ աղյուսակում

ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները			Նախահաշվա յին գին
		ՀՀ դրամ			
		Ինքնարժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
Չափաբաժին N3					
Մ-4, Երևան - Սևան - Իջևան - Ադրբեջանի սահման ա/ճ-ի կմ104+300 հատվածում գտնվող կամրջի վերանորոգման նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ					
1	«Մայրուղի» ՍՊԸ	1,500,000	300,000	1,800,000	960,000 ՀՀ դրամ

<<	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները			Նախահաշվա յին գին
		<< դրամ			
		Ինքնարժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
Չափաբաժին N4					
Մ-14, Ծովագյուղ-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ22+700-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգման (ճամբարակի տարածաշրջան) նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ					
1	«Մայրուղի» ՍՊԸ	921,600	184,320	1,105,920	224,400 << դրամ

ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները			Նախահաշվա յին գին
		ՀՀ դրամ			
		Ինքնարժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր	
Չափաբաժին N5					
Մ-14, Ծովագյուղ-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ45+500-ում վթարված կամրջի հիմնանորոգման (ճամբարակի տարածաշրջան) նախագծի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ					
1	«Մայրուղի» ՍՊԸ	2,880,000	576,000	3,456,000	298,800 ՀՀ դրամ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

4. ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցնելու և հարկային հարցում կատարելու մասին (Կ. Գասպարյան)

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հիմք ընդունելով << կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները՝ «Մայրուղի» ՍՊԸ-ին հրավիրել բանակցությունների: Բանակցությունները վարվում են ոչ շուտ, քան ծանուցումն ուղարկվելու օրվան հաջորդող օրվանից երկրորդ և ոչ ուշ, քան տասներորդ աշխատանքային օրը:
2. Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» << օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի՝ պահանջները «ՏԿԵՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/20Ն» ընթացակարգը 1-ին, 2-րդ, և 6-րդ, չափաբաժինների մասով հայտարարել չկայացած:
3. Փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների հաստատման նիստը հրավիրել ոչ ուշ, քան փաստաթղթերը հանձնաժողովի անդամներին տրամադրվելուն հաջորդող աշխատանքային օրվա ժամը՝ 11:00-ին, << ք. Երևան, Կառավարական տուն 3 << տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն, 6-րդ հարկ, N 642 սենյակ հասցեում

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

Գնահատող
հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝



Կ. Գասպարյան

Հ. Բատիկյան

Ա. Ղալեյան

Ն. Մեսրոպյան

Ա. Բաղդասարյան

