

«ԳՄՃՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20 /01 » ԾԱԾԿԱԳՐՈՎ ԳՀ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՆՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ՀԱՅՏԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓՄԱՆ ՆԻՍՏԻ

ք.Ճամբարակ

« 04 » մարտի 2020թ.

Ժամը 12:00-ին

**Մասնակցում էին**

**Հանձնաժողովի նախագահ՝** Ա.Ստեփանյան

**Հանձնաժողովի գնահատող անդամներ՝** Հ.Մարտիրոսյան, Ա.Թամրազյան

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝** Լ.Մարկոսյան

**1.«ԳՄՃՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20 /01 » ծածկագրով ԳՀ գնահատման արդյունքների ամփոփման նիստի անցկացման վայրը,օրը**

**և ժամը**

/Ա.Ստեփանյան/

1.1 «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20 /01 » ծածկագրով ԳՀ մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքների ամփոփման նիստը կայացել է 2020թ.մարտի 04-ին,ժամը 11:00-ին,Գեղարքունիքի մարզ,ք.Ճամբարակ,Գ.Նժդեհի 125 հասցեում:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:**

**2.Հանձնաժողովը որոշեց**

/Ա.Ստեփանյան/

2.1 Հանձնաժողովը որոշեց ընտրված մասնակից ճանաչել՝ «Արդատել » ՍՊԸ-ին 1-ից 7-րդ չափաբաժինների համար:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:**

2.2 Հաստատել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարության տեքստը:

2.3 Պայմանագրի կնքման նպատակով «ԳՄՃՀ-ԳՀԱՊՁԲ-20 /01 » ծածկագրով ԳՀ հաղթող ճանաչված մասնակցին անգործության ժամկետի ավարտից/սկիզբ 04.03.2020թ.-09.03.2020թ. հետո ներկայացնել մատակարարման կնքման առաջարկ:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:**

**3.Հանձնաժողովը որոշեց**

/Ա.Ստեփանյան/





Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին » ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածը անգործության ժամկետը սահմանվում է 5 օրացուցային օր/սկիզբ 04.03.2020թ.վերջ 09.03.2020թ./որի լրանալուց հետո մասնակիցներին կձանուցվի Գնումների մասին օրենքի 35-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետում գնային առաջարկի չափով որակավորման և պայմանագրի ապահովումները ներկայացնելու պարտավորության վերաբերյալ,ինչպես նաև կնքվելիք պայմանագրի նախագիծը և ծանուցում:

Միաժամանակ մինչև պայմանագիր կնքելը պատվիրատուն տեղեկագրում պետք է հրապարակի հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:**

**4.Ընտրված մասնակցի հետ պայմանագիր կկնքվի,եթե վերջինս կներկայացնի որակավորման և պայմանագրի ապահովումները:**

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-3, դեմ- 0:**

ՀԱՆՁՆԱԺՊՈՂՎԻ		
ՆԱԽԱԳԱՀ՝		Ա.ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ԱՆԴԱՄՆԵՐ՝		Հ.ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
		Ա.ԹԱՄՐԱԶՅԱՆ
ՔԱՐՏՈՒՂԱՐ		Լ.ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ

**Протокол № 3:**  
**КОНЦЕПЦИЯ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРОЦЕДУР ПАНЕЛЕЙ С ГРАФИЧЕСКИМИ**  
**«ԳՄԾՏ-ԳՏԱՊԱՔ-20 /01 »**

г. Чамбарак

"04" март 2020 года:  
в 12:00:

Председатель комитета: А. Степанян  
Членских комиссий: Х. Мартиросян А. Тамразян  
Секретарь комиссии Маркосян

1. Место, день и время сборки каждой из следующих марок GM по коду «ԳՄԾՏ-ԳՏԱՊԱՔ-20 /01 » / А. Степанян /

1.1 Краткое изложение документации по оценке результатов, репрезентативные учебные пособия по обучению консультированию с Кодексом «ԳՄԾՏ-ԳՏԱՊԱՔ-20 /01 » 4 марта 2020 года, в 11:00, 125 Nhzeg, Gegarkunik Marz.

Было принято решение раствора для -3 против 0.

2. Комиссия постановила:

/ А. Степанян /

2.1 Комиссии получили решение, впервые признанное компанией в ООО «Ардатек».

Было принято решение раствора для -3 против 0.

2.2 Субтитры к тексту настоящего договора и настоящего договора.

2.3 Чтобы заключить выигрышный контракт с GM, срок действия признанного кода «ԳՄԾՏ-ԳՏԱՊԱՔ-20 /01 » истекает 4 марта 2020 года, 09.03.2020. затем исправьте предложение для набора ошибок.

Было принято решение раствора для -3 против 0.

3. Комиссия постановила:

/ А. Степанян /

Основан в 10 законах о сроках лизинга с ограничением в 5 календарей в день, после чего следуют Руководящие указания по квалификации и обязательствам по контрактам, контрактам, контрактам и правилам. и уверенность.

В срок, до заключения договора, клиент публикует решение о заключении договора.

Было принято решение раствора для -3 против 0.

4. Контракт бюджета подписывается подрядчиком, как последняя неудачная квалификация и провал контракта.

Было принято решение раствора для -3 против 0.

КОМИССИЯ  
ПРЕЗИДЕНТ: А. СТЕПАНЯН

ЧЛЕНЫ: Г. МАРТИРОСЯН

А. ТАМРАЗЯН

СЕКРЕТАРЬ Л. МАРКОСЯН
