ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ)

ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ՄԻՋՈՑՈՎ

ԿՆՔՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
ԲԱՑ ՄՐՑՈՒՅԹԻ ԾԱԾԿԱԳԻՐԸ՝ ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/35
Պատվիրատուն` Երևանի քաղաքապետարանը, որը գտնվում է ք.Երևան, Արգիշտիի 1 հասցեում,  ստոր ներկայացնում է ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/35 ծածկագրով հայտարարված բաց մրցույթիգնում կատարելու արդյունքում  կնքված պայմանագրերի մասին տեղեկատվությունը։

	Գնման առարկայի

	Անվանումը
	Չափ-ման միա-վորը
	Քանակը

	Նախահաշվային գինը 
	Համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
	Պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)

	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	Մալաթիա-Սեբաստիա վարչական շրջանի հ.82 մանկապարտեզի  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	4146000
	4146000
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների
1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,
	Ծառայության մատուցման ընդհանուր պահանջների
1. Տեխնիկական հսկողությունը պետք է իրականացվի պատվիրատուի կողմից տրամադրվող նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի հիման վրա և պետք է ապահովի վերանորոգման աշխատանքների իրականացումը անհրաժեշտ որակով և ինժեներական նախագծերին, տեխնիկական առանձնահատկություններին և այլ պայմանագրային փաստաթղթերին համապատասխան:
2. Տեխնիկական հսկողության ծառայությունները պետք է իրականացվեն ՀՀ Քաղաքաշինության նախարարի 28.04.1998թ.-ի N44 հրամանով հաստատված շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության իրականացման հրահանգով և Պատվիրատուի կողմից տրամադրվող պարտականությունների շրջանակներում:
3. Տեխնիկական հսկողություն իրականացնողի հիմնական պարտականություններն են՝
• շինարարության սկզբից մինչև ավարտը ընկած ժամանակահատվածում պարբերաբար լուսանկարահանել շինարարության օբյեկտի վիճակը,
• ապահովել կատարվող աշխատանքների համապատասխանությունը կապալի պայմանագրի պայմաններին, շինարարական նորմերին և կանոններին,
• Կապալառուի կողմից պայմանագրային պարտավորությունների կատարման շեղում հայտնաբերելուց անհապաղ տեղեկացնել Պատվիրատուին` կցելով համապատասխան հիմնավորումը,
• ստուգել և հաստատել աշխատանքային և կատարողական փաստաթղթերը՝ նախապատրաստված Կապալառուի կողմից,
• ստուգել և վերահսկել նյութերի որակը և շինարարական աշխատանքների ընթացքը, որպեսզի ապահովվի մասնագրերին և պայմանագրային մյուս փաստաթղթերին համապատասխանությունը: Արգելել կամ փոփոխել այն նյութերը, որոնք չեն համապատասխանում անհրաժեշտ պայմաններին,
• վերահսկել և գնահատել շինաշխատանքների գործընթացը, որպեսզի ապահովվի շինաշխատանքների ավարտը՝ համաձայն պայմանագրի մեջ նշված ժամանակացույցի,
• ստուգել բոլոր այն փորձարկումների արդյունքները, որոնք անհրաժեշտ են որակի ապահովման համար: Ստուգել բոլոր փաստաթղթերը (այդ թվում՝ բոլոր ծավալային չափերը և հաշվարկները), որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան վճարումները իրականացնելու համար,

	 Նոր Նորք վարչական շրջանի հ.107մանկապարտեզի  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ 
	դրամ
	1
	1
	1948000
	1948000
	
	

	Շենգավիթ վարչական շրջանի հ.հ144 մանկապարտեզի  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ 
	դրամ
	1
	1
	5150000
	5150000
	
	

	Շենգավիթ վարչական շրջանի h 146 մանկապարտեզի  աշխատանքների որակի տեխնիկական հսկողության խորհրդատվական ծառայություններ
	դրամ
	1
	1
	4392000
	4392000
	
	

	

	
	

	

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե

	
	
	
	
	X
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	08.02.2021

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները 

	
	
	  ՀՀ դրամ

	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 
	ընդհանուր

	Չափաբաժին 1

	Չափաբաժին 1
     1

 ԳԱԲՈԱՐՏ ՍՊԸ 

     1,830,000 

 
  1,830,000 

    2 

 ՄԱՌՔ ՍՊԸ 

    2,000,000 

 
  2,000,000 

    3 

 ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ 

     2,415,000 

   483,000 

  2,898,000 

    4 

 ԻՐՏԻԳ 

     2,485,000 

   497,000 

  2,982,000 
    5 

 Նարինե Վարդանյան Խաչիկի 

    2,999,000 

 
  2,999,000 

  6
 ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

      3,113,000 

 
   3,113,000 

    7 

 ԷԼ-ՍԹՐՈՅ ԳՐՈՒՊ 

     3,316,000 

 
  3,316,000 

    8 

 Նորայր և ընկերներ ՍՊԸ 

    3,700,000 

 
  3,700,000 

   9 

 ԱՁ Վահրամ Կնյազյան 
     3,730,000 

 
  3,730,000 

   10 

 ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ 

     4,140,000 

 
  4,140,000 

 Չափաբաժին 2
     1 

 Նարինե Վարդանյան Խաչիկի 

       560,000 

 
    560,000 

   2 

 ԳԱԲՈԱՐՏ ՍՊԸ 

       890,000 

 
    890,000 

    3 

 ՄԱՌՔ ՍՊԸ 

       998,000 
 
    998,000 

   4 

 ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ 

      1,135,000 

    227,000 

   1,362,000 

    5 

 ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

     1,433,000 

 
   1,433,000 

   6 

 ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ 

     1,480,000 

 
  1,480,000 

     7 

 Գեղարքունիք Նաիրի ՍՊԸ 
     1,480,000 

 
  1,480,000 

   8 

 ԻՐՏԻԳ 

     1,544,000 

   308,800 

   1,852,800 

    9 

 ԱՁ Վահրամ Կնյազյան 

     1,590,000 

 
  1,590,000 

  10 

 ԷԼ-ՍԹՐՈՅ ԳՐՈՒՊ 

     1,650,000 

 
  1,650,000 

  11 

 Նորայր և ընկերներ ՍՊԸ 

     1,700,000 
 
  1,700,000 

    12 

 Էյ Վի Էն Գրուպ ՍՊԸ 

     1,889,000 

 
  1,889,000 

Չափաբաժին 3
    1 

 ԳԱԲՈԱՐՏ ՍՊԸ 

     2,350,000 

 
  2,350,000 

   2 

 ՄԱՌՔ ՍՊԸ 

    2,490,000 

 
  2,490,000 

   3 

 ԻՐՏԻԳ 

     2,785,000 

   557,000 

  3,342,000 
   4 

 ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ 

    3,000,000 

   600,000 

 3,600,000 

   5 

 Արխինէքս ՍՊԸ 

    3,500,000 

 
  3,500,000 

   6 

 ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

    3,833,000 

 
  3,833,000 

   7 

 ԱՁ Վահրամ Կնյազյան 

    3,930,000 
 
  3,930,000 

   8 

 ԷԼ-ՍԹՐՈՅ ԳՐՈՒՊ 

     4,100,000 

 
  4,100,000 

   9 

 Քաղաքաշինական ծրագրերի փորձագիտական կենտրոն ԲԲԸ 

     4,125,000 

   825,000 

  4,950,000 

  10 

 Նարինե Վարդանյան Խաչիկի 

    4,999,000 

 
 4,999,000 

  11 

 ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ 

     5,100,000 
 
  5,100,000 

Չափաբաժին 4
     1 

 ԳԱԲՈԱՐՏ ՍՊԸ 

     1,950,000 

 
  1,950,000 

     2 

 ՄԱՌՔ ՍՊԸ 

     2,190,000 

 
  2,190,000 

    3 

 ԻՐՏԻԳ 

     2,485,000 

   497,000 

  2,982,000 

    4 

 ՀՀ նախագծերի պետական արտագերատեսչական փորձաքննություն ՓԲԸ 

    2,560,000 

    512,000 

  3,072,000 

    5 

 Արխինէքս ՍՊԸ 

    3,000,000 

 
 3,000,000 

    6 

 ՀՏ-ՊՐՈԵԿՏ ՍՊԸ 

    3,303,000 

 
  3,303,000 

     7 

 ԱՁ Վահրամ Կնյազյան 

    3,498,000 

 
  3,498,000 

    8 

 ԷԼ-ՍԹՐՈՅ ԳՐՈՒՊ 

    3,600,000 
 
 3,600,000 

    9 

 Նարինե Վարդանյան Խաչիկի 

    3,999,000 

 
 3,999,000 

   10 

 ԳՐԻՏԻԳ ՍՊԸ 

    4,380,000 

 
  4,380,000 



	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	                             Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավեր-ով պա-հանջվող փաստա-թղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան հատկանիշ-ների համա-պատասխա-նությունը
	Մասնա-գիտա-կան գոր-ծունեութ-յուն 
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն`:  


	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	30.03.2021

	Անգործության ժամկետ
	 Անգործության ժամկետի սկիզբ
	Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	01.04.2021
	10.04.2021

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը
	14.04.2021

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	19.04.2021, 26.04.2021

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	19.04.2021, 26.04.2021

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 3, 4
	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ
	ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/35-1
	26.04.2021
	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց:
	
	                            6,130,000 
	                            6,130,000 

	2, 
	«Նարինե Վարդանյան Խաչիկի» ԱՁ
	ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/35-2
	19.04.2021
	Պայմանագիրը ուժի մեջ է մտնում շինարարական աշխատանքների գնման պայմանագիրը վավերացնելու օրվանից և գործում է շինարարական աշխատանքներին զուգընթաց:
	
	    560,000 
	    560,000 

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 3, 4
	«ԳԱԲՈԱՐՏ» ՍՊԸ
	Ք. Աշտարակն Մանուշյան 1
	
	Հ/Հ 24121044632400
	ՀՎՀՀ 04203468

	2, 
	«Նարինե Վարդանյան Խաչիկի» ԱՁ
	Ք. Երևան, Մարգարյան 2-րդ 5 շ բն.5
	
	Հ/Հ 1570067042070100
	ՀՎՀՀ28064811

	

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` 


	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները 
	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով՝ N ԵՔ-ԲՄԽԾՁԲ-21/35  ծածկագրով ընթացակարգի մասին հրապարակումներն իրականացվել են՝ համաձայն գնումների ոլորտը կարգավորող իրավական ակտերի

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը 
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Թամարա Հովեսյան
	011 51 42 16
	tamara.hovesyan@yerevan.am


ä³ïíÇñ³ïáõ` Երևանի քաղաքապետարան
ОБЪЯВЛЕНИЕ
о заключенном договоре
Заказчик мэрия г.Еревана, находящийся по адресу: РА, г.Ереван, ул. Аргишти приставт запрос котировок, представляет информацию о договорах  EQ-BMKHTSDZB-21/35 заключенном  Информация о подписанных контрактах. 


	
	Предмет закупки

	наименование
	единица измерения
	количество 
	сметная цена 
	краткое описание (техническая характеристика)
	краткое описание (техническая характеристика), предусмотренное по договору

	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общее
	/драмов РА/
	
	

	
	
	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	
	

	Услуг технического надзора  № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2 по  ремонту, № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2
	драм
	1
	1
	4146000
	4146000
	Услуг технического надзора  № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2 по  ремонту, № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2
	Услуг технического надзора  № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2 по  ремонту, № 82 -адм/р Мал.-Себ.Юго-Зап. мкр-н Б-2

	Услуг технического надзора  по  № 107-адм. р-н Нор Норк, 4-й мкр-н, ул,Бакунца 4 тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	драм
	1
	1
	1948000
	1948000
	Услуг технического надзора  по  № 107-адм. р-н Нор Норк, 4-й мкр-н, ул,Бакунца 4 тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	Услуг технического надзора  по  № 107-адм. р-н Нор Норк, 4-й мкр-н, ул,Бакунца 4 тротуаров и дворовых территорий г. Еревана

	Услуг технического надзора  по  № 144-адм. р-н Шенгавит,11-ая улица Шенгавит № 35/3 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	драм
	1
	1
	5150000
	5150000
	Услуг технического надзора  по  № 144-адм. р-н Шенгавит,11-ая улица Шенгавит № 35/3 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	Услуг технического надзора  по  № 144-адм. р-н Шенгавит,11-ая улица Шенгавит № 35/3 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана

	Услуг технического надзора  по  № 146-адм. р-н Шенгавит-ул. Чехова № 33 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	драм
	1
	1
	4392000
	4392000
	Услуг технического надзора  по  № 146-адм. р-н Шенгавит-ул. Чехова № 33 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана
	Услуг технического надзора  по  № 146-адм. р-н Шенгавит-ул. Чехова № 33 , тротуаров и дворовых территорий г. Еревана

	

	Обоснование выбора процедуры закупки
	

	

	Источник финансирования закупки по функциональной классификации бюджетных расходов

	Раздел
	Группа
	Класс
	Программа
	Бюджет 
	Внебюджет
	Прочее

	
	
	
	
	
	
	

	

	Дата направления или опубликования приглашения
	08.02.2021

	Дата изменений, внесенных в приглашение
	1
	

	
	…
	

	Дата разъяснений относительно приглашения
	
	Получения запроса
	Разъяснения

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	П/Н
	Наименования участников
	Цена, представленная по заявке каждого участника 

	
	
	  Драмов РА

	
	
	Цена без НДС
	НДС
	Всего

	
	
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	по имеющимся финансовым средствам
	общая
	по имеющимся финансовым средствам
	общая

	Лот 1

	     1

  ГАБОАРТ ООО

     1,830,000 

 
  1,830,000 

    2 

  МАРК ООО

    2,000,000 

 
  2,000,000 

    3 

  Государственная вневедомственная экспертиза ЗАО РА Проекты

     2,415,000 

   483,000 

  2,898,000 

    4 

  ИРТИГ:

     2,485,000 

   497,000 

  2,982,000 

    5 

  Нарине Варданян Хачик ЧП
    2,999,000 

 
  2,999,000 

  6
  ООО «ХТ-ПРОЕКТ»

      3,113,000 

 
   3,113,000 

    7 

  ЭЛ-СТРОЙ ГРУПП

     3,316,000 

 
  3,316,000 

    8 

  ООО Норайр և друзья

    3,700,000 

 
  3,700,000 

   9 

  ЧП Ваграм Князян

     3,730,000 

 
  3,730,000 

   10 

  ООО ГРИТИГ

     4,140,000 

 
  4,140,000 

Лот  2
     1 

Нарине Варданян Хачик ЧП
       560,000 

 
    560,000 

   2 

  ГАБОАРТ ООО

       890,000 

 
    890,000 

    3 

  МАРК ООО

       998,000 

 
    998,000 

   4 

  Государственная вневедомственная экспертиза ЗАО РА Проекты

      1,135,000 

    227,000 

   1,362,000 

    5 

  ООО «ХТ-ПРОЕКТ»

     1,433,000 

 
   1,433,000 

   6 

  ООО ГРИТИГ

     1,480,000 

 
  1,480,000 

     7 

ООО «Гегаркуник Наири»

     1,480,000 

 
  1,480,000 

   8 

  ИРТИГ:

     1,544,000 

   308,800 

   1,852,800 

    9 

  ЧП  Ваграм Князян

     1,590,000 

 
  1,590,000 

  10 

  ЭЛ-СТРОЙ ГРУПП

     1,650,000 

 
  1,650,000 

  11 

  ООО Норайр և друзья

     1,700,000 

 
  1,700,000 

    12 

  ООО «АВН Групп»

     1,889,000 

 
  1,889,000 

Лот   3
    1 

ГАБОАРТ ООО

     2,350,000 

 
  2,350,000 

   2 

  МАРК ООО

    2,490,000 

 
  2,490,000 

   3 

  ИРТИГ ООО
     2,785,000 

   557,000 

  3,342,000 

   4 

  Государственная вневедомственная экспертиза ЗАО РА Проекты

    3,000,000 

   600,000 

 3,600,000 

   5 

  ООО «Арчинекс»

    3,500,000 

 
  3,500,000 

   6 

  ООО «ХТ-ПРОЕКТ»

    3,833,000 

 
  3,833,000 

   7 

  ЧП  Ваграм Князян

    3,930,000 

 
  3,930,000 

   8 

  ЭЛ-СТРОЙ ГРУПП

     4,100,000 

 
  4,100,000 

   9 

  ОАО «Центр экспертизы градостроительных программ»

     4,125,000 

   825,000 

  4,950,000 

  10 

  Нарине Варданян Хачик ЧП  
    4,999,000 

 
 4,999,000 

  11 

  ООО ГРИТИГ

     5,100,000 

 
  5,100,000 

Лот 4
     1 

ГАБОАРТ ООО

     1,950,000 

 
  1,950,000 

     2 

  МАРК ООО

     2,190,000 

 
  2,190,000 

    3 

  ИРТИГ:

     2,485,000 

   497,000 

  2,982,000 

    4 

  Государственная вневедомственная экспертиза ЗАО РА Проекты

    2,560,000 

    512,000 

  3,072,000 

    5 

  ООО «Арчинекс»

    3,000,000 

 
 3,000,000 

    6 

  ООО «ХТ-ПРОЕКТ»

    3,303,000 

 
  3,303,000 

     7 

  ЧП   Ваграм Князян

    3,498,000 

 
  3,498,000 

    8 

  ЭЛ-СТРОЙ ГРУПП

    3,600,000 

 
 3,600,000 

    9 

  Нарине Варданян Хачик ЧП  
    3,999,000 

 
 3,999,000 

   10 

ГАБОАРТ ООО

    4,380,000 

 
  4,380,000 



	Иные сведения
	Примечание: 

	

	Данные об отклоненных заявках

	Номер лота
	Наименование участника
	Результаты оценки (удовлетворительно или неудовлетворительно)

	
	
	Соответствие составления и представления заявки
	Наличие требуемых по приглашению документов
	Соответствие технических характеристик предложенного предмета закупки
	Соответствие профессиональной деятельности предусмотренной по договору деятельности
	Профессиональный опыт
	Финансовые средства 
	Технические средства
	Трудовые ресурсы
	Ценовое предложение

	Иные сведения
	Примечание: 


	

	Дата определения отобранного участника
	30.03.2021

	Период ожидания
	          Начало периода ожидания
	         Окончание периода ожидания

	
	01.04.2021
	10.04.2021

	Дата извещения отобранного участника о предложении относительно заключения договора: 
	14.04.2021

	Дата поступления у заказчика договора, подписанного  отобранным участником
	19.04.2021, 26.04.2021

	Дата подписания договора заказчиком
	19.04.2021, 26.04.2021

	

	Номер лота
	Отобранный участник
	Договор

	
	
	Номер договора
	Дата заключения
	Крайний срок исполнения
	Размер предоплаты
	Цена

	
	
	
	
	
	
	Драмов РА

	
	
	
	
	
	
	По имеющимся финансовым средствам 
	Общая

	1, 3, 4
	ГАБОАРТ ООО
	  EQ-BMKHTSDZB-21/35-1
	26.04.2021
	Контракт вступает в силу со дня ратификации контракта на закупку строительных работ действует параллельно со строительными работами.
	
	                            6,130,000 
	                            6,130,000 

	2, 
	Нарине Варданян Хачик ЧП  
	  EQ-BMKHTSDZB-21/35-2
	19.04.2021
	Контракт вступает в силу со дня ратификации контракта на закупку строительных работ действует параллельно со строительными работами.
	
	    560,000 
	    560,000 

	Наименование и адрес отобранного участника (отобранных участников)

	Номер лота
	Отобранный участник
	Адрес, тел.
	Эл. почта
	Банковский счет
	УНН/ Номер и серия паспорта

	1, 3, 4
	ГАБОАРТ ООО
	В. Аштарак Манушян 
	
	24121044632400 
	04203468

	2, 
	Нарине Варданян Хачик ЧП  
	В. Ерджан, Маркаряна 2-я 5к кв. 5 Н / Д 
	
	1570067042070100
	28064811

	

	Иные сведения
	Примечание: 

	

	Сведения о публикациях, осуществленных согласно Закону Республики Армения "О закупках" с целью привлечения участников 
	

	

	В случае выявления противозаконных действий в рамках процесса закупки — их краткое описание, а также краткое описание предпринятых в связи с этим действий
	

	

	Жалобы, поданные относительно процесса закупки, и принятые по ним решения
	

	

	Другие необходимые сведения
	

	

	Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к координатору закупок

	Имя, Фамилия
	Телефон
	Адрес эл. почты

	Т, Овесян
	011514216
	tamara.hovesyan@yerevan.am


Заказчик: Мерия г. Ереван

5


6


7
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