

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
կնքված պայմանագրի մասին

Գեղաշենի համայնքապետարանը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար **տեխնիկական հսկողության ծառայությունների** մատուցման ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀԿՄԳՀ -ԳՀԾՁԲ-20/01 ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2020 թվականի հուլիսի 29-ին կնքված ՀՀԿՄԳՀ -ԳՀԾՁԲ-20/01 պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Հափա-բաժնի համարը	անվանումը	Հափ-ման միավորը	Գնման առարկայի						համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)	պայմանագրով նախատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			քանակը		նախահաշվային գինը					
			առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/					
					առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր				
Չափաբաժին 1	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ, ԼՈԿԱԼ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ	դրամ	1	1	159 230	159 230	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ, ԼՈԿԱԼ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԱԺՇՏԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ և ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ԳԱԶԱՖԻԿԱՑՈՒՄ, ԼՈԿԱԼ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ		
Չափաբաժին 2	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ D200ՄՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋՐԱՏԱՐԻ ՎՐԱ ՄԱՐԻՉ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	դրամ			103 900	103 900	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ D200ՄՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋՐԱՏԱՐԻ ՎՐԱ ՄԱՐԻՉ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ԳԵՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ D200ՄՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՋՐԱՏԱՐԻ ՎՐԱ ՄԱՐԻՉ ՀՈՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
Չափաբաժին 3	Գեղաշեն համայնքում խմելու ջրի գոյություն ունեցող մետաղական ջրամբարի և հարակից 3 ջրաբաշխիչ հանգույցների վերակառուցման	դրամ			137 970	137 970	Գեղաշեն համայնքում խմելու ջրի գոյություն ունեցող մետաղական ջրամբարի և հարակից 3 ջրաբաշխիչ հանգույցների վերակառուցման	Գեղաշեն համայնքում խմելու ջրի գոյություն ունեցող մետաղական ջրամբարի և հարակից 3 ջրաբաշխիչ հանգույցների վերակառուցման		
Չափաբաժին 4	Գեղաշեն համայնքի 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոց 1-ին և 2-րդ նրբանցք, 2-րդ թաղամասի 2-րդ փողոց գազաֆիկացման կառուցման	դրամ			348 771	348 771	Գեղաշեն համայնքի 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոց 1-ին և 2-րդ նրբանցք, 2-րդ թաղամասի 2-րդ փողոց գազաֆիկացման կառուցման	Գեղաշեն համայնքի 2-րդ թաղամասի 1-ին փողոց 1-ին և 2-րդ նրբանցք, 2-րդ թաղամասի 2-րդ փողոց գազաֆիկացման կառուցման		
Չափաբաժին 5	Գեղաշեն համայնքի ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքներ	դրամ			65 950	65 950	Գեղաշեն համայնքի ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքներ	Գեղաշեն համայնքի ճանապարհների փոսային նորոգման աշխատանքներ		

Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը						
Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման						
Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե	Այլ
01	01	01	51	X		
Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը				10.07.2020թ.		
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը			1	Հրավերում փոփոխություններ չեն կատարվել		
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը			1	Հարցարդյան ստացման Դարձաբանման		
				Չի ստացվել		

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումները	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը					
		ՀՀ դրամ					
		Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով	ընդհանուր
Չափաբաժին							
Չափաբաժին 1	«Գրիտիգ»ՍՊԸ	159 000	159 000	0	0	159 000	159 000
Չափաբաժին 2	«Գրիտիգ»ՍՊԸ	103 000	103 000	0	0	103 000	103 000
Չափաբաժին 3	«Գրիտիգ»ՍՊԸ	137 000	137 000	0	0	137 000	137 000

Գրքաթիվ 4	«Գրիտիգ» ՍՊԸ	348 000	348 000	0	0	348 000	348 000
Չափաբաժին 5	«Գրիտիգ» ՍՊԸ	65 900	65 900	0	0	65 900	65 900

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ 1.
---------------------	------------------

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին										
Գնահատման արդյունքները (քավարար կամ անքավարար)										
Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ
1										
...										

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ Հայտերի մերժման այլ հիմքեր: Մերժված հայտեր չեն եղել
---------------------	--

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը		10. 07. 2020թ	
Անգործության ժամկետ		Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը		21.07.2020թ	
Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը		29.07.2020թ	
Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը		29.07.2020թ	

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնական ժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր
1	Գրիտիգ ՍՊԸ	ՀՀԿՄԳՀ-ԳՀԾՁԲ-20/01	29.07.2020թ	Շինարարական աշխատանքների կատարման ավարտը	0	812900	812900

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Ձ/հ	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՀՀՀ/ Անձնագրի համարը և սերիան
1	Գրիտիգ ՍՊԸ	Արարատի մարզ.գ. Ոստան, Թեիլերյան 14	Email: gritig@inbox.ru 043600090	«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ Հ/Հ 157006621666010 0	ՀՀՀՀ 04229504

Այլ տեղեկություններ	Ծանոթություն՝ չկայացած չափաբաժիններ չեն եղել
---------------------	--

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները	Հրապարակվել է www.gnumner.am կայքում
--	--

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը	Գնման գործընթացում հակաօրինական գործողություններ չեն կատարվել
--	---

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները	Գնման գործընթացում բողոքներ չեն եղել
---	--------------------------------------

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ	
-------------------------------	--

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Արմինե Սիմոնյան	077781379	Armine.simonyan.89@mail.ru

Պատվիրատու՝ Գեղաշենի համայնքապետարան