

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 5

Աբովյան համայնքի կարիքների համար շինարարական աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարավական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/43» ծածկագրով բաց մրցույթով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

13/06/2025թ.

Ժամը 10:00

Մասնակցում էին

- Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Չոբանյան
 Հանձնաժողովի անդամներ՝ Վ. Վարյան, Լ. Իսահակյան, Լ. Շառաջյան, Ա. Առուշանյան
 Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Տ. Զոհրաբյան

**1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին
(Ա. Չոբանյան)**

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշվային գին
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հարիսի փողոց տանող ճանապարհահատվածի, մայրերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարավական աշխատանքներ					
1	«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	808 000	161 600	969 600	1 918 000
2	«ԻՆՖՐԱ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ	940 000	-	940 000	
3	«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ	1 150 000	-	1 150 000	
4	«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	1 400 000	280 000	1 680 000	
5	«Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ	1 458 025		1 458 025	
6	«Նյու Հայվեյ» ՍՊԸ	1 900 000		1 900 000	
Չափաբաժին 2. Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի ք. Աբովյան 7-րդ մ/շ 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից մինչև տուն 92 սնող միջին ճնշման գազատար խողովակի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի					

կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ

1	«Իգդիր Մավ» ՍՊԸ	350 000		350 000	650 000
2	«Լալիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	410 000		410 000	
<p>Չափաբաժին 3. Արվյան համայնքի Գեղաշեն գյուղի 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 3-րդ թաղամաս 6-րդ փողոց, 9-րդ փողոց 1-ին նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցք, 4-րդ փողոց 2-րդ նրբանցքից մինչև 4-րդ փողոցի հարման վայրը ջրագծի նոր խողովակաշար կառուցելու աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարվական աշխատանքներ</p>					
-	-	-	-	-	640 000

1.2 Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակիցների կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

1.3 N 3 չափաբաժնի համար գնային առաջարկ չի ներկայացվել:

1.4 Ելնելով վերոգրյալից՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-24/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի N 3 հայտարարել չկայացած՝ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

**2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին
(Ա. Չոբանյան)**

2.1 Ընդունելի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ի կողմից կցված չէ Հավելված 1-ը, Հավելված 3-ը, առաջադրված աշխատակազմում ներգրավված մասնագետների հաստատված գրավոր համաձայնությունները՝ իրականացվելիք աշխատանքներում վերջիններիս ներգրավվելու մասին, ինչպես նաև մասնագետների անձնագրերի և որակավորումը հավաստող փաստաթղթերի (դիպլոմ, վկայագիր, հավաստագիր և այլն) պատճենները, նմանադիպ պայմանագիրը, հրավերում նշված լիցենզիան:

բ) «Իգդիր Մավ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված Հավելված 1-ի և Հավելված 3-ի էլեկտրոնային ստորագրությունը պարունակում է տեխնիկական խնդիրներ:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ին և «Իգդիր Մավ» ՍՊԸ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում

/ներառյալ 13.06.2025թ./ շտաբի արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունելի գիտություն, որ «Իգդիր Մավ» ՍՊԸ-ն և «ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 13.06.2025թ./ շտաբի են արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Մասնակցի անվանումը	Հայրի գնահատականը
Չափաբաժին 1. Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքի Էդ. Ավագյան փողոցից մինչև 9-րդ մանկապարտեզ և Հարիսի փողոց փանող ճանապարհահատվածի, մայրերի վերանորոգման և եզրաքարերի փոխարինման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ	
«Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԻՆՖՐԱ ԴԻՉԱՅՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԱՐՇԻՆ-ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՄԱԼԿ» ՍՊԸ	Բավարար
«Արք. Պրոեկտ» ՍՊԸ	Բավարար
«Նյու Հայվեյ» ՍՊԸ	Բավարար
Չափաբաժին 2. Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի ք. Աբովյան 7-րդ մ/շ 3-րդ թաղամասի տուն 102-ից մինչև տուն 92 սնող միջին ճնշման գազատար խողովակի կառուցման աշխատանքների իրականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդարկական աշխատանքներ	
«Իգդիր Մավ» ՍՊԸ	Բավարար
«Լայիկ Բոզոյան Գառնիկի» ԱԶ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0





**3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին
(Ա. Չորանյան)**

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԲՄԽԱՇՁԲ-25/43» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցից ճանաչել N 1 չափաբաժնի համար «Ճաննախագիծ ինստիտուտ» ՍՊԸ-ին, N 2 չափաբաժնի համար «Իգդիր Մավ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		/ Ա. Չորանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Լ. Շատաջյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող՝		Տ. Չոհրաբյան

ПРОТОКОЛ N 5

Оценочное заседание комиссии по процедуре закупки открытого конкурса с кодом "АВН-ВМКhAshDzB-25/43" с целью для приобретение консультационных работ по подготовке проектно-сметной документации для нужд общины Абовян

г. Абовян

13/06/2025г.
время засидания 10:00

Участвовали

Председатель комиссии. А. Чобанян

Члены комиссии. В. Варян, Л. Исаакян, Л. Шараджян, А. Арушанян

Секретарь комиссии. Т. Зограбян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентировочная цена
Лот 1. Приобретение консультационных работ Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту тротуаров и замене бордюров на участке дороги от улицы Эд. Авагяна до 9-го детского сада и улицы Атиса					
1	ООО «Институт дорожных проектов»	808 000	161 600	969 600	1 918 000
2	ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	940 000	-	940 000	
3	ООО «АРШИН- КОНСТРАКШН»	1 150 000	-	1 150 000	
4	ООО "МАЛК"	1 400 000	280 000	1 680 000	
5	ООО "Арх.Проект"	1 458 025		1 458 025	
6	ООО «Новое шоссе»	1 900 000		1 900 000	
Лот 2. Котайкская область, Консультационные работы по составлению проектно-сметной документации на строительство газопровода среднего давления от дома 102 до дома 92 в 3-м квартале 7-го микрорайона Община Абовян					
1	ООО «Игдыр Мав»	350 000		350 000	650 000
2	Чп «Лалик Бозоян Гарник»	410 000		410 000	

Лот 3. Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по строительству нового водопровода на 9-й улице, с. Гегашен, общины Абовян, от 1-го переулка до 3-го квартала, 6-й улицы, 9-й улицы, от 1-го переулка до 4-й улицы, 2-й переулка, 4-й улицы, от 2-го переулка до перекрестка 4-й улицы

-	-	-	-	-	640 000
---	---	---	---	---	---------

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.arteps.am.

1.3 Ценовое предложение на 3-ю дозу не поступало.

1.4 На основании вышеизложенного оценочная комиссия приняла решение признать процедуру закупки № 3 с кодом «АВН-ВМКhAshDzB-24/43» несостоявшейся, в соответствии со статьей 37, частью 1, пунктом 3 Закона РА «О закупках».

Принято решение' за-5, против-0:

2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям

(А. Чобанян)

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участниками, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, за исключением:

а) ООО «ИНФРА ДИЗАЙН» не приложило Приложение 1, Приложение 3, письменные соглашения специалистов, входящих в предлагаемый штат, об их привлечении к выполняемым работам, а также копии паспортов специалистов и документов, подтверждающих их квалификацию (диплом, сертификат, аттестат и т.п.), аналогичный договор, лицензию, указанные в приглашении.

б) Электронная подпись Приложения 1 и Приложения 3, представленная ООО «Игдир Мав», содержит технические проблемы.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «ИНФРА ДИЗАЙН» и ООО «Игдир Мав» в течение одного рабочего дня /в том числе до 13.06.2025/ исправить зафиксированные неточности, а также предоставить информацию о процессе перелицензии для получения лицензии соответствующего класса.

2.3 Принять к сведению, что ООО «ИНФРА ДИЗАЙН» и ООО «Игдир Мав» устранил зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 13.06.2025/.

Принято решение' за-5, против-0:

Имена участников	Оценка
Лот 1. Приобретение консультационных работ Консультационные работы по подготовке проектно-сметной документации для выполнения работ по ремонту	

тротуаров и замене бордюров на участке дороги от улицы Эд. Авагяна до 9-го детского сада и улицы Атиса	
ООО «Институт дорожных проектов»	положительный
ООО "ИНФРА ДИЗАЙН"	положительный
ООО «АРШИН-КОНСТРАКШН»	положительный
ООО "МАЛК"	положительный
ООО "Арх.Проект"	положительный
ООО «Новое шоссе»	положительный
Лот 2. Котайкская область, Консультационные работы по составлению проектно-сметной документации на строительство газопровода среднего давления от дома 102 до дома 92 в 3-м квартале 7-го микрорайона Община Абовян	
ООО «Игдыр Мав»	положительный
Чп «Лалик Бозоян Гарник»	положительный

Принято решение' за-5, против-0:



**3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора
(А. Чобанян)**

3.1 Решением оценочной комиссии признать ООО «Институт дорожных проектов» выбранным участником процедуры закупки с кодом «АВН-ВМКhAshDzB-24/43» для 1-ого лота, а ООО «Игдыр Мав» 2-ого лота.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		/ А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		Л. Шараджян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Т. Зограбян