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կնքված պայմանագրի մասին
ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությունը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար  նախագծային աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված  ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն ծածկագրով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2019 թվականի  մարտի 6-ին կնքված պայմանագրերի  մասին տեղեկատվությունը`
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	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	/ՀՀ դրամ/
	
	

	
	
	
	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	
	

	1. 1
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ139+000-142+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	4 500 000
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ139+000-142+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-2, Երևան-Երասխ-Գորիս-Մեղրի-Իրանի սահման կմ139+000-142+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	2. 2
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ75+500-կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	3 750 000
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ75+500-կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ75+500-կմ79+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	3. 
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ107+900-կմ109+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 650 000
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ107+900-կմ109+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման կմ107+900-կմ109+000 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	4. 
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս կմ32+888-33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	2 850 000
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս կմ32+888-33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս կմ32+888-33+628 և կմ52+970-կմ53+350 փլուզված հատվածներում գաբիոնային հենապատերի կառուցման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	5. 
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400-53+800 հատվածի ասֆալտապատման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	750 000
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400-53+800 հատվածի ասֆալտապատման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-14, Մ-4-Շորժա-Վարդենիս միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ53+400-53+800 հատվածի ասֆալտապատման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	6. 
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	2 100 000
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ7+000-կմ8+400 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	7. 
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 950 000
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ12+560-կմ13+900 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	8. 
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ21+940-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	4 050 000
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ21+940-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ21+940-կմ24+700 հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	9. 
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ41+900-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ 
	դրամ
	-
	1
	-
	2 550 000
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ41+900-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ 
	Մ-16, Մ-4-Ոսկեպար-Նոյեմբերյան-Մ-6 կմ41+900-կմ46+400 հատվածի հիմնանորոգման նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ 

	10. 
	Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 125 000
	Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	Հ-36, Մ4-Իջևան-Նավուր-Բերդ-Այգեպար կմ7+500-ում փլուզված հատվածի վերականգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	11. 
	ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 950 000
	ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեպար համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	12. 
	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	3 600 000
	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	13. 
	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ  երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	3 300 000
	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ  երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Տավուշի մարզի Մ16-Բերքաբեր ճանապարհի 4,0 կմ  երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	14. 
	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 695 000
	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	15. 
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	2 040 000
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի 2,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	16. 
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն-Չորաթան ճանապարհից դեպի ձեռնոցի գործարան տանող ճանապարհի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	561 000
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն-Չորաթան ճանապարհից դեպի ձեռնոցի գործարան տանող ճանապարհի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Տավուշի մարզի Նորաշեն-Չորաթան ճանապարհից դեպի ձեռնոցի գործարան տանող ճանապարհի հիմնանորոգման, նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	17. 
	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի 1,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման,   նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	դրամ
	-
	1
	-
	1 500 000
	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի 1,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման,   նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ
	ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի 1,0 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման,   նախագծերի  պատրաստման, ծախսերի գնահատման աշխատանքներ

	
	
	1
	-

	Գնման ընթացակարգի ընտրության հիմնավորումը
	Գնումների մասին ՀՀ օրենքի Գնումների մասին  ՀՀ  օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին կետի  3-րդ ենթակետ
	
	-

	
	
	1
	-

	Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը` ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման


	Բաժին
	Խումբ
	Դաս
	Ծրագիր
	Բյուջե 
	Արտաբյուջե
	Այլ

	04
	05
	01
	01
	+
	
	

	

	Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը
	24.01.2019

	Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը

	1
	

	
	…
	

	Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը
	
	Հարցարդման ստացման
	Պարզաբանման

	
	1
	
	

	
	…
	
	

	

	Հ/Հ
	Մասնակիցների անվանումները
	Յուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գինը 

	
	
	  ՀՀ դրամ


	
	
	Գինն առանց ԱԱՀ
	ԱԱՀ
	Ընդհանուր

	
	
	առկա ֆինանսական միջոցներով

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր
	առկա ֆինանսական միջոցներով 

	ընդհանուր


	Չափաբաժին 1

	1
	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	2 150 000
	-
	480 000
	-
	2 580 000

	2
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	2 700 000
	-
	-
	-
	2 700 000

	3
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	2 187 000
	-
	437 400
	-
	2 624 400

	4
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	-
	2 470 000
	-
	494 000
	-
	2 964 000

	Չափաբաժին 2

	1
	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	1 750 000
	-
	350 000
	-
	2 100 000

	2
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	2 300 000
	-
	-
	-
	2 300 000

	3
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 778 000
	-
	355 600
	-
	2 133 600

	4
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	-
	2 080 000
	-
	416 000
	-
	2 496 000

	Չափաբաժին 3
	

	1
	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	870 000
	-
	174 000
	-
	1 044 000

	2
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	1 000 000
	-
	-
	-
	1 000 000

	3
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	
	978 000
	
	195 600
	
	1 173 600

	4
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	-
	910 000
	-
	182 000
	-
	1 092 000

	Չափաբաժին 4

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	1 200 000
	-
	-
	-
	1 200 000

	2
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 233 000
	-
	246 600
	-
	1 479 600

	Չափաբաժին 5

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	430 000
	-
	430 000
	-
	430 000

	
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	439 000
	
	87 800
	
	526 800

	Չափաբաժին 6

	1
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	-
	1 100 000
	-
	220 000
	-
	1 320 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	1 150 000
	
	230 000
	-
	1 380 000

	3
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	--
	1 300 000
	-
	-
	-
	1 300 000

	4
	<<Համաշիննախագիծ>>ՍՊԸ
	-
	1 400 000
	-
	-
	-
	1 400 000

	5
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 348 000
	-
	269 600
	-
	1 617 600

	Չափաբաժին 7

	1
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	-
	950 000
	-
	190 000
	-
	1 140 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	1 080 000
	-
	216 000
	-
	1 296 000

	3
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	1 200 000
	-
	-
	-
	1 200 000

	4
	<<Համաշիննախագիծ>>ՍՊԸ
	
	1 400 000
	-
	-
	
	1 400 000

	5
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	
	978 000
	
	195 600
	
	1 173 600

	Չափաբաժին 8

	1
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	-
	1 950 000
	-
	390 000
	-
	2 340 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	2 200 000
	
	440 000
	
	2 640 000

	3
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	2 500 000
	
	-
	
	2 500 000

	4
	<<Համաշիննախագիծ>>ՍՊԸ
	-
	2 200 000
	-
	-
	
	2 200 000

	5
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 999 000
	
	399 800
	
	2 398 800

	Չափաբաժին 9

	1
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	-
	1 200 000
	-
	240 000
	-
	1 440 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	1 400 000
	
	280 000
	-
	1 680 000

	3
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	1 600 000
	-
	-
	-
	1 600 000

	4
	<<Համաշիննախագիծ>>ՍՊԸ
	-
	2 800 000
	-
	-
	-
	2 800 000

	5
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 233 000
	
	246 600
	-
	1 479 600

	Չափաբաժին 10

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	680 000
	-
	-
	-
	680 000

	2
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	
	718 000
	
	143 600
	
	861 600

	Չափաբաժին 11

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	790 000
	-
	-
	-
	790 000

	2
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	800 000
	-
	800 000
	
	800 000

	3
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 233 000
	-
	246 600
	-
	1 479 600

	Չափաբաժին 12

	1
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 778 000
	-
	355 600
	-
	2 133 600

	2
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	2 300 000
	-
	-
	-
	2 300 000

	3
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	820 000
	-
	-
	-
	820 000

	4
	«Արցախճան ինստիտուտ» ՓԲԸ
	-
	2 000 000
	-
	400 000
	-
	2 400 000

	Չափաբաժին 13

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	1 750 000
	-
	-
	-
	1 750 000

	
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	1 800 000
	-
	-
	-
	1 800 000

	
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 778 000
	-
	355 600
	-
	2 133 600

	Չափաբաժին 14

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	730 000
	-
	-
	-
	730 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	910 000
	
	182 000
	-
	1 092 000

	3
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	750 000
	-
	-
	-
	750 000

	4
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	978 000
	-
	195 600
	-
	1 173 600

	Չափաբաժին 15

	1
	<<ՀԱԼԴԻ Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	770 000
	-
	154 000
	-
	924 000

	2
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	
	1 300 000
	
	-
	
	1 300 000

	3
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	800 000
	-
	-
	-
	800 000

	4
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	1 117 000
	-
	223 400
	-
	1 340 400

	Չափաբաժին 16

	1
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	320 000
	-
	-
	-
	320 000

	2
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	800 000
	-
	-
	-
	800 000

	3
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	439 000
	-
	87 800
	-
	526 800

	Չափաբաժին 17

	1
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	-
	760 000
	-
	152 000
	-
	912 000

	2
	<<Հալդի Քոնսալթ>> ՍՊԸ
	-
	830 000
	-
	166 000
	-
	996 000

	3
	<<Արմստրոյ>> ՍՊԸ
	-
	990 000
	-
	-
	-
	990 000

	4
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	-
	700 000
-
	-
	-
	-
	700 000

	5
	<<ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ>> ՓԲԸ
	-
	978 000
	-
	195 600
	-
	1 173 600

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Քանի որ ընթացակարգը իրականացվել է <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 15րդ կետի 6-րդ մասով՝ ընթացակարգի մասնակիցները հրավիրվել են բանակցություննների:

	

	Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

	Չափա-բաժնի համարը
	Մասնակցի անվանումը
	Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

	
	
	Ծրարը կազմելու և ներկա-յացնելու համա-պատաս-խանութ-յունը 
	Հրավերով պա-հանջվող փաստաթղթերի առկա-յությունը
	Առաջարկած գնման առարկայի տեխնիկա-կան բնութագրերի համա-պատասխա-նությունը
	Մասնագիտա-կան գոր-ծունեութ-յան համապատասխանություն պայմանագրով նախատեսված գործունեությանը
	Մասնա-գիտա-կան փոր-ձառութ-յունը
	Ֆինա-նսական միջոցներ 
	Տեխնի-կական միջոց-ներ
	Աշխա-տանքա-յին ռեսուրս-ներ
	Գնային առաջարկ

	12,17
	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար
	Բավարար

	Այլ տեղեկություններ
	Ծանոթություն` Հիմք ընդունելով ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի եզրակացությունը և ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման 44-րդ և 45-րդ կետերով՝ որոշվել է  «Համաշիննախագիծ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտը մերժել և <<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետով նախատեսված հիմքերն ուղարկել ՀՀ ֆինանսների նախարարություն համապատասխան ընթացքը լուծելու համար:



	

	Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը
	19.02.2019թ, 25.02.2019

	Անգործության ժամկետ
	          Անգործության ժամկետի սկիզբ
	         Անգործության ժամկետի ավարտ

	
	26.02.2019
	                  03.03.2019թ

	Ընտրված մասնակցին պայմանագիր կնքելու առաջարկի ծանուցման ամսաթիվը    05.03.2019

	Ընտրված մասնակցի կողմից ստորագրված պայմանագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու ամսաթիվը
	  06.03.2019թ

	Պատվիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը
	   06.03.2019թ

	

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Պայմանագրի

	
	
	Պայմանագրի համարը
	Կնքման ամսաթիվը
	Կատարման վերջնա-ժամկետը
	Կանխա-վճարի չափը
	Գինը

	
	
	
	
	
	
	ՀՀ դրամ

	
	
	
	
	
	
	Առկա ֆինանսական միջոցներով 
	Ընդհանուր


	1, 2, 3, 15
	«Հալդի Քոնսալթ» ՍՊԸ
	ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-1
	  06.03.2019թ
	20.12.2019
	-
	-
	6 648 000

	4, 5, 10, 11, 13, 14, 16
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-2
	  06.03.2019թ
	20.12.2019
	-
	-
	5 900 000

	12
	<<Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգակին կենտրոն>> ՓԲԸ
	ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-4
	  06.03.2019թ
	20.12.2019
	-
	-
	2 133 600

	6,7, 8,9,17
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	ՏԿՏՏՆ-ԳՀԱՇՁԲ-2019/1Ն-3
	  06.03.2019թ
	20.12.2019
	-
	-
	7 152 000

	Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն

	Չափա-բաժնի համարը
	Ընտրված մասնակիցը
	Հասցե, հեռ.
	Էլ.-փոստ
	Բանկային հաշիվը
	ՀՎՀՀ
 / Անձնագրի համարը և սերիան

	1, 2, 3, 15
	«Հալդի Քոնսալթ» ՍՊԸ
	ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ, գ. Նորատուս, Սարալանջի 1
	info@haldi.am
	220001150832000
	08417251

	4, 5, 10, 11, 13, 14, 16
	«Արմստրոյ» ՍՊԸ
	ՀՀ, ք.Սիսիան, Ա. Մանուկյան, 15


	armshin_ltd@mail.ru
	1150002922490100

	09809552

	12
	<<Սեյսմակայուն շինարարության զարգացման ազգակին կենտրոն>> ՓԲԸ
	ՀՀ Արարատի մարզ, ք , գ. Բուրաստան, Չարենցի 2
	info@seismshin.am
	1570050751950100
	04232258

	6,7, 8,9,17
	<<Արցախճան ինստիտուտ>> ՓԲԸ
	ԼՂՀ, ք.Ստեփանակերտ, Հեքիմյան 8ա, բն.23


	
artsakhroad@gmail.com
	223076011525
	90009361

	

	Այլ տեղեկություններ
	

	

	Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները
	

	

	Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը
	

	

	Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները
	

	

	Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ
	Պայմանագրերը կնքելուց հետո՝ 06.03.2019թ.-ին <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել է բողոք

	

	Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող

	Անուն, Ազգանուն
	Հեռախոս
	Էլ. փոստի հասցեն

	Անի Պետրոսյան
	010 59 00 38
	ani.petrosyan@mtcit.am


Պատվիրատու՝  ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն
	


� Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը


�  Լրացնել տվյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Եթե տվյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր  գումարը լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


� Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը


�  Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:


� Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գները լրացնել  տվյալ հրավերով սահմանած փոխարժեքով` Հայաստանի Հանրապետության դրամով:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել  կողքի` «ընդհանուր» սյունակում:


�  Լրացնել տվյալ ընթացակարգի շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը` ներառյալ ԱԱՀ-ն, լրացնել  կողքի` «ընդհանուր»  սյունակում:


�  Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել  «Ընդհանուր» սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով` «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունյակում:


� Չի լրացվում, եթե պայմանագրի կողմ է հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում հարկ վճարողի հաշվարկային հաշիվ չունեցող անձը:
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