

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՔՔ-ՀՄԱԾՁԲ-21/02
կնքված պայմանագրի մասի

«Քաղաքաշինություն» ՓԲԸ-ը ստորև ներկայացնում է իր կարիքների համար գլոբալ նավիգացիոն համակարգի վարձակալության նպատակով գնման ընթացակարգի արդյունքում 2021 թվականի մայիսի 13-ին կնքված ԵՔ-ՄԱԾՁԲ-21/02 ծածակագրով կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը՝

Գնման առարկայի							
Չափաբաժնի համարը	Անվանումը	Չափանմիավորը	Քանակը ¹		Նախահաշվային գինը		Նյութատեսված համառոտ նկարագրությունը (տեխնիկական բնութագիր)
			Առկա ֆինանսական միջոցներով ²	ընդհանուր	/ՀՀ դրամ/		
					Առկա ֆինանսական միջոցներով ³	ընդհանուր	
1	Գլոբալ նավիգացիոն արբանյակային համակարգ վարձակալության պայմանագիր	հատ	2	2	768000	768000	<p>Արբանյակային տեղորոշման կայան GNSS base/rover RTK լուծումների շարունակական (առանց ընդհատումների) ստուգման ֆունկցիա</p> <p>Ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 120</p> <p>Արբանյակներ. GPS, GLONASS կամ ավել</p> <p>SmartCheck RTK տեխնոլոգիայի առկայություն</p> <p>Ներկառուցված ռադիոնտենայի առկայություն 403 - 470 ՄՀգ , 1Վտ ելքային հզորություն կամ</p>
							<p>Արբանյակային տեղորոշման կայան GNSS base/rover</p> <p>RTK լուծումների շարունակական (առանց ընդհատումների) ստուգման ֆունկցիա</p> <p>Ալիքների քանակը ոչ պակաս քան 120</p> <p>Արբանյակներ. GPS, GLONASS կամ ավել</p> <p>SmartCheck RTK տեխնոլոգիայի առկայություն</p> <p>Ներկառուցված ռադիոնտենայի առկայություն 403 - 470 ՄՀգ , 1Վտ ելքային հզորություն կամ</p>

¹ Լրացվում է կնքված պայմանագրով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը

² Լրացնելով փյալ պայմանագրի շրջանակներում առկա ֆինանսական միջոցներով գնվելիք ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը, իսկ պայմանագրով նախատեսված ընդհանուր ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների քանակը լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» սյունակում:

³ Եթե փյալ պայմանագրի շրջանակներում նախատեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա լրացնել առկա ֆինանսական միջոցներով նախատեսված գումարի չափը, իսկ ընդհանուր ընդհանուր քանակը կնքված պայմանագրի մասին տեղեկատվությունը:

ավել:

ավել:

ընթացակարգի ընտրության
վորումը

<<Գնումների մասին>> ՀՀ օրենքի 23-րդ հոդվածի 2-ի կետ

Գնման ֆինանսավորման աղբյուրը՝ ըստ բյուջետային ծախսերի գործառական դասակարգման⁴

Բաժին	Խումբ	Դաս	Ծրագիր	Բյուջե	Արտաբյուջե
				X	

Հրավեր ուղարկելու կամ հրապարակելու ամսաթիվը	07.05.2021թ.	
Հրավերում կատարված փոփոխությունների ամսաթիվը ⁵	1	
	..	
Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումների ամսաթիվը		Հարցարդման ստացման
	1	Պարզաբանման

Ցուրաքանչյուր մասնակցի հայտով ներկայացված գները

ՀՀ դրամ⁶

Հ/Հ	Մասնակցների անվանումները	Գինն առանց ԱԱՀ		ԱԱՀ		Ընդհանուր	
		առկա ֆինանսական միջոցներով ⁷	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁸	ընդհանուր	առկա ֆինանսական միջոցներով ⁹	ընդհանուր

Չափաբաժին							
1	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ	640000	640000	128000	128000	768000	768000

Այլ տեղեկություններ Օանոթություն

Տվյալներ մերժված հայտերի մասին

Գնահատման արդյունքները (բավարար կամ անբավարար)

Չափաբաժնի համարը	Մասնակցի անվանումը	Ծրարը կազմելու և ներկայացնելու համապատասխանությունը	Հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը	Առաջարկված գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերի համապատասխանությունը	Մասնագիտական գործունեության համապատասխանությունն ապայանագրով նախատեսված գործունեությանը	Մասնագիտական փորձառությունը	Ֆինանսական միջոցներ	Տեխնիկական միջոցներ	Աշխատանքային ռեսուրսներ	Գնային առաջարկ

Այլ տեղեկություններ Օանոթություն՝ չկան

Ընտրված մասնակցի որոշման ամսաթիվը 11.05.2021թ.

Անգործության ժամկետ	Անգործության ժամկետի սկիզբ	Անգործության ժամկետի ավարտ
	11.05.2021	13.05.2021

⁴ Այլ աղբյուրներից ֆինանսավորվելու դեպքում նշել ֆինանսավորման աղբյուրը
⁵ Նշվում են հրավերում կատարված բոլոր փոփոխությունների ամսաթվերը:
⁶ Եթե առաջարկված գները ներկայացված են երկու կամ ավելի արժույթներով, ապա գրել փոփոխությունների համապատասխան հարաբերակցությունը:
⁷ Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը առանց ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը առանց ԱԱՀ լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» ստույգով:
⁸ Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարից հաշվարկված ԱԱՀ-ն լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» ստույգով:
⁹ Լրացնել փոփոխությունների շրջանակներում առաջարկված գումարի չափը՝ ներառյալ ԱԱՀ, իսկ առաջարկված ընդհանուր գումարը՝ ներառյալ ԱԱՀ, լրացնել կողքի՝ «ընդհանուր» ստույգով:

...ակցին պայմանագրի կնքելու անուցման ամսաթիվը	11.05.2021թ.
...անակցի կողմից ստորագրված ագիրը պատվիրատուի մոտ մուտքագրվելու թիվը	13.05.2021թ.
...վիրատուի կողմից պայմանագրի ստորագրման ամսաթիվը	13.05.2021թ.

Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Պայմանագրի				Գինը	
		Պայմանագրի համարը	Կնքման ամսաթիվը	Կատարման վերջնաժամկետը	Կանխավճարի չափը	ՀՀ դրամ	
						Առկա ֆինանսական միջոցներով	Ընդհանուր ¹⁰
1	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ	ԵԲԲ-ՄԱԾՁԲ-21/02	13.05.2021	2021թ մայիս, - հունիս	-		768000

Ընտրված մասնակցի (մասնակիցների) անվանումը և հասցեն					
Չափաբաժնի համարը	Ընտրված մասնակիցը	Հասցե, հեռ.	Էլ.-փոստ	Բանկային հաշիվը	ՀՎՀՀ ¹¹ / Անձնագրի համարը և սերիան
1	«Գեո-Նալ» ՍՊԸ	ՀՀ ք.Երևան Խանջյան 13 տարածք 2.	geonal@leica.am	Կոնվերս բանկ ՓԲԸ Հ/Հ 193	ՀՎՀՀ 00062594

Այլ տեղեկություններ Օանոթություն՝ Որևե չափաբաժնի չկայացման դեպքում պատվիրատուն պարտավոր է լրացնել տեղեկություններ չկայացման վերաբերյալ:

Մասնակիցների ներգրավման նպատակով <Գնումների մասին> ՀՀ օրենքի համաձայն իրականացված հրապարակումների մասին տեղեկությունները

Գնման գործընթացի շրջանակներում հակաօրինական գործողություններ հայտնաբերվելու դեպքում դրանց և այդ կապակցությամբ ձեռնարկված գործողությունների համառոտ նկարագիրը

Գնման գործընթացի վերաբերյալ ներկայացված բողոքները և դրանց վերաբերյալ կայացված որոշումները

Այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել գնումների համակարգող		
Անուն, Ազգանուն	Հեռախոս	Էլ. փոստի հասցեն
Հ. Հովհաննիսյան	055 61 22 82	Qxaqashinutyun@mail.ru

Պատվիրատու՝ <<Քաղաքաշինություն>> ՓԲԸ

¹⁰ Եթե պայմանագիրը կնքվելու է ընդհանուր արժեքով, սակայն նախարեսված են ավելի քիչ միջոցներ, ապա ընդհանուր գինը լրացնել րվյալ սյունակում, իսկ առկա ֆինանսական միջոցների մասով՝ «Առկա ֆինանսական միջոցներով» սյունակում: