

Հինարարության անվանումը ՀՀ գերարժույթի տարձի «ԴՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑ» ՊՈԱԿ-ի
 ՄԱՍՆԱԾԵՆՔԵՐԸ ՄԻՅՈՒՄ ՄԻՋՆՈՂ ՀԱՏՎՈՒ ՏԱՌԷԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

Ամփոփ Նախահաշիվ

Հնդամենը ամփոփ Նախահաշիվ 5 004,71					հազ.դրամ
NN	Անվանումը	Հիննոտաժային աշխատանքներ (հազար դրամ)	Սարքավորումներ (հազար դրամ)	Այլ ծախսեր (հազար դրամ)	Ընդամենը (հազար դրամ)
1	2	3	4	5	6
	Գրուխ N1 Հինարարության հիմնական օբյեկտներ				
Օրինկ Նախ N1	ՏԱՌԷԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ	3 704,59			3 704,59
	Ընդամենը	3 704,59			3 704,59
1,5x0,5%	Ընդամենը 1 գլխով	3 704,59			3 704,59
	Գրուխ N2 ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	27,78			27,78
	Ընդամենը 1-2 գլուխներով	3 732,37			3 732,37
1,6x0,5%	Գրուխ N3 Այլ ծախսեր				
	Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	29,86			29,86
	Ընդամենը	29,86			29,86
	Մուտքացած աղբի տեղափոխում 0.15%			5,56	5,56
	Փողը ծավալի աշխատանքներ 2,0%	74,65			
	Ընդամենը 1-3 գլուխներով	3 836,88		5,56	3 842,43
	Գրուխ N4				
2,00%	Տեխնիկական հսկողություն			76,74	76,74
0,40%	Հեղինակային հսկողություն			15,35	15,35
	Ընդամենը			92,09	92,09
	Ընդամենը 1-4 գլուխներով	3 836,88		97,64	3 934,52
	Զնախատեսված ծախսեր 6%	230,21		5,86	236,07
	Ընդամենը	4 067,09		103,50	4 170,59
	ՄԱՀ 20%	813,42		20,70	834,12
	Ընդամենը	4 880,51		124,20	5 004,71
	Վերադարձվող գումար ժամանակավոր կարողություններ				4,17



Դպրոցի տնօրեն ժ. Սարգսյան