

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
2023 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ 2 որոշմամբ և հրապարակվում է
«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն

Ընթացակարգի ծածկագիրը ՀՀ ԼՄՎՔ ԲՄԱՇՁԲ-23/13

Վանաձոր համայնքի Հենրիկ Զաքարյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՀՀ ԼՄՎՔ ԲՄԱՇՁԲ-23/13 ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 24.02.2023թ. ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 24.02.2023թ. տրամադրված պարզաբանումը՝

Հարցադրում

Բազալտե եզրաքարերի քանդման և տեղադրման աշխատանքներ՝
Խնդրում ենք նախագծերի մեջ ներառել նաև բազալտե եզրաքարերի քանդման և տեղադրման ամփոփագրերը, քանի որ մեր ընկերության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է տվյալ փողոցի առկա վիճակը և այն համադրելով նախագծով նախատեսված լուծումների հետ՝ գտնում ենք, որ տվյալ փողոցում հնարավոր չէ գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում և նորից տեղադրում (227,2 գծմ):

Պարզաբանում

Տեղում կատարվել է ուսումնասիրություն լրացուցիչ անգամ. նախագիծը համապատասխանում է փողոցի վերականգնման համար մեր պահանջներին, ուստի համայնքապետարանը չի ընդունում Ձեր առաջարկը:

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՀՀ ԼՄՎՔ ԲՄԱՇՁԲ-23/13 ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Վեներա Վասիլյանին:

Հեռախոս՝ 060650369:

Էլեկտրոնային փոստ՝ gnumnervanadzor@mail.ru:

Պատվիրատու՝ «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքապետարանի աշխատակազմ» ՀԿՀ:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о разъяснении приглашения

Настоящий текст объявления утвержден решением Оценочной комиссии
№ 2 от 24 февраля 2023 года и опубликовано
Согласно статьи 29 Закона РА "О закупках"

Код процедуры " НН LMVQ BAAShDzB-23/13"

Оценочная комиссия процедуры закупки под кодом "НН LMVQ BAAShDzB-23/13", организованной с целью приобретение работ по капитальному ремонту улицы Генриха Закаряна в общине Ванадзор, ниже представляет запрос, полученный 24.02.2023г. и разъяснение предоставленный 24.02.2023г .

Запрос

Работы по сносу и переустановке базальтовых бордюров:

Предлагаем так же включить в проекты сводки по сносу и монтажу базальтовых бордюров, так как специалисты нашей компании изучили состояние данной улицы и сопоставили ее с предусмотренными проектными решениями считаем, что на данной улице невозможно снос и переустановка существующих базальтовых бордюров (227,2 пог. м).

Разъяснение

На месте было проведено дополнительное исследование. Проект соответствует нашим требованиям для восстановления улицы, таким образом, муниципалитет не принимает ваше предложение.

Для получения дополнительной информации, связанной с настоящим объявлением, можно обратиться к секретарю Оценочной комиссии Венера Василян.

Телефон: 060650369.

Электронная почта: gnumnervanadzor@mail.ru.

Заказчик: "Персонал муниципалитета Ванадзора" МАУ

Արձանագրություն 2

Протокол 2

Վանաձոր համայնքի Հենրիկ Զարարյան փողոցի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՍՎՔ ԲՄՄԵԶԲ-23/13» ծածկագրով բաց մրցույթով գնման ընթացակարգի հրավերի պարզաբանման վերաբերյալ գնահատող հանձնաժողովի նիստի
заседания комиссии по разъяснению приглашения процедуры закупок по открытому конкурсу для
приобретения работ по капитальному ремонту улицы Г. Закарян общины Ванадзор под кодом
“HH LMVQ BAAShDzB-23/13”

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի ունեցավ «24» փետրվարի 2023թ. ժամը 14:30-ին:
заседания Оценочной комиссии состоялось 24-ого февраля 2023г. в 14:30.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ

Արմեն Ալավերդյան

Անդամներ

Արշալույս Եսայան, Գագիկ Հարությունյան,

Նոնա Եղիազարյան, Լիլիթ Միքայելյան

Գնումները համակարգող

Վեներա Վասիլյան

Принимали участие

Председатель комиссии:

Армен Алавердян

Члены комиссии:

Аршалуис Есаян, Гагик Арутюнян,

Нона Егиазарян, Лилит Микаелян

Координатор по закупкам

Венера Василян

1.Ներկայացված հարցադրումը

1. Заданный вопрос

1.1. 24. 02. 2023թ. 11:43:30 դրությամբ ներկայացվել է հարցադրում հետևյալ բովանդակությամբ՝
Բազալտե եզրաքարերի քանդման և տեղադրման աշխատանքներ՝
Խնդրում ենք նախագծերի մեջ ներառել նաև բազալտե եզրաքարերի քանդման և տեղադրման ամփոփագրերը, քանի որ մեր ընկերության մասնագետների կողմից ուսումնասիրվել է տվյալ փողոցի առկա վիճակը և այն համադրելով նախագծով նախատեսված լուծումների հետ՝ գտնում ենք, որ տվյալ փողոցում հնարավոր չէ գոյություն ունեցող բազալտե եզրաքարերի ապամոնտաժում և նորից տեղադրում (227,2 գծմ):

1.1. 24.02.2023г. 11:43:30 представлен запрос со следующим содержанием:

Работы по сносу и переустановке базальтовых бордюров:

Предлагаем так же включить в проекты сводки по сносу и монтажу базальтовых бордюров, так как специалисты нашей компании изучили состояние данной улицы и сопоставили ее с предусмотренными проектными решениями считаем, что на данной улице невозможно снос и переустановка существующих базальтовых бордюров (227,2 пог. м).

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0

Было принято решение: за-5, против-0

2.Պարզաբանումը

2.Разъяснение

2.1. Հանձնաժողովը որոշեց տալ հետևյալ պարզաբանումը.

Պարզաբանում՝

Տեղում կատարվել է ուսումնասիրություն լրացուցիչ անգամ. նախագիծը համապատասխանում է փողոցի վերականգնման համար մեր պահանջներին, ուստի համայնքապետարանը չի ընդունում Ձեր առաջարկը:

2.1. Комиссия решила дать следующее разъяснение.

Разъяснение:

На месте было проведено дополнительное исследование. Проект соответствует нашим требованиям для восстановления улицы, таким образом, муниципалитет не принимает ваше предложение.

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ – 0
Было принято решение: за-5, против-0

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահ՝



Ա. Աղավերյան / А.Алавердян/


հանձնաժողովի անդամներ՝



Ա. Եսայան/ А. Есаян/



Գ. Հարությունյան /Г. Арутюнян /



Ն. Եղիազարյան/ Н. Егиазарян/



Լ. Միքայելյան / Л. Микаелян/

Գնումները համակարգող՝



Վ. Վասիլյան / В. Василян/