Հաստատված է
ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ  ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի կողմից
ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
հրավերի պարզաբանման մասին

Հայտարարության սույն տեքստը հաստատված է գնահատող հանձնաժողովի
 2021 թվականի հունիսի 2-ի որոշմամբ և հրապարակվում է 

“Գնումների մասին” ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդվածի համաձայն
Ընթացակարգի ծածկագիրը ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ   
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության կարիքների համար ավտոճանապարհների հիմնանորոգման աշխատանքների  ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ ծածկագրով գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովը ստորև ներկայացնում է նույն ծածկագրով հրավերի վերաբերյալ 2021 թվականի հուլիսի 2-ին ստացված հարցադրումը և դրա վերաբերյալ 
2021 թվականի հուլիսի 6-ին  տրամադրված պարզաբանումը` 

Հարցադրում N 1. 
Հարգելի գնահատող հանձնաժողով

Ուսումնասիրելով մրցույթային փաստաթղթերում ներառված ծավալաթերթը, ինչպես նաև նախագծային փաստաթղթերը մենք ունենք որոշ դիտարկումներ.


1.        Որևէ հիմնավորում չկա կատարյալ վիճակում գտնվող ճանապարհային պատվածքը քանդել հեռացնելու համար (ամբողջ տեղամասի երկարությամբ քայաքյված ճամնապարհի ծածկը չի գերազանցում 10-15 տոկոսը):

2.        Անհիմն է Տաշիր քաղաքի մայթի եզրաքարերի քանդումը և վերատեղադրումը նույն եզրաքարով, հաշվի առնելով նաև այն հանգամանքը, որ ճանապարհի երթևեկային մասի նիշերը չեն փոփոխվում:

3.        Հողային պաստառի քանդման-հեռացման ժամանակ հաշվի չի առնված (50-70 տարեկան) ծառերի առկայությունը։

4.        Ճանապարհային պատվածքի ամրության վերականգնման ժամանակակից մեթոդների օգտագործումով հնարավոր է բազմամիլիոն դրամների տնտեսում իրականացնել և ստանալ համապատասխան որակի ճանապարհահատված։

5.        Զարմանալի է նաև այն հանգամանքը, որ Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ141+000 - կմ154+000 տեղամասում, որտեղ երթևեկության ինտենսիվությունը 2-3 անգամ ավելին է քան կմ154+000 - կմ173+800 տեղամասում է և ճանապարհային պատվածքը գտնվում է ավելի վատ վիճակում, այն վերականգնվում է մեկ շերտ ա/բ ծածկով և առանձին տեղամասերում հարթեցնող շերտի տեղադրումով։

6.        Անհրաժեշտ ենք համարում ստուգել ծավալաթերթի և առանձին բաժինների կշիռները քանի որ մեր դիտարկմամբ առկա են որոշակի անհամապատասխանություններ ներկայացված աշխատանքների ծավալների և կշիռների միջև։
Պարզաբանում N 1.
1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նախագծման առաջադրանքը եղել է հիմնանորոգում՝ բնակավայրերում ճանապարհի նիշերը պահպանելու համար նախատեսվել է գոյություն ունեցող պատվածքի փոխարինում, իսկ ճանապարհի մնացած հատվածներում երկայնական կտրվածքի հնարավոր բարելավման արդյունքում նախատեսվել է որոշակի լիցքերի և հանույթների տեղամասեր։ Մնացած հատվածներում պատվածքի ամբողջական քանդում նախագծով նախատեսված չէ, այլ քանդվել է միայն գոյություն ունեցող մաշված և քայքայված ա/բ շերտը։

2. Տաշիր քաղաքում ճանապարհի պրոֆիլը ամբողջությամբ չի անցնում նույն նիշով, հաշվի առնելով տվյալ հատվածի ջրահեռացման խնդիրը կատարվել է ճանապարհի լայնական կտրվածքների ուղղում, որի պարագայում հնարավոր չի եզրաքարերը թողնել իրենց տեղում։

3. Ծառերը հաշվի առնված են առանձին տեղամասերում նաև առկա է ծառաբների կառուցում։

4. Հիմնանորոգվող հատվածում ծածկի շերտերը ընտրվել են տեխնիկոտնտեսական վերլուծության արդյունքում։

5. Մ-3, Թուրքիայի սահման-Մարգարա-Վանաձոր-Տաշիր-Վրաստանի սահման միջպետական նշանակության ավտոճանապարհի կմ141+000 - կմ154+000 տեղամասում իրականացվել է միջին նորոգման աշխատանքներ, որը  տարբերվում է հիմնանորոգման նախագծից՝ ծառայության ժամկետներով։

6. Ծավալաթերթի բաժինների կշիռները ճիշտ են հաշվարկված։

Սույն հայտարարության հետ կապված լրացուցիչ տեղեկություններ ստանալու համար կարող եք դիմել ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2021/19Շ    ծածկագրով գնահատող հանձնաժողովի քարտուղար Ի. Օսիպյանին:
Հեռախոս՝ 010 511 334

Էլ. փոստ՝ iskuhiosipyan@gmail.com

Պատվիրատու՝
ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարություն
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