

**Արձանագրություն N 2**

**«ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/147» ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացման և գնահատման հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

16.10.2020թ.  
Ժամը՝ 10:00

Մասնակցում էին

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Մ. Մանուկյան /ԳԱՊ/

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Հ. Դարբինյան /գնահատող/, Գ. Ավագյան /գնահատող/,  
Վ. Շիրինյան /բացող/, Լ. Խաչատրյան /բացող/

Հանձնաժողովի քարտուղար՝

Ս. Եղիազարյան

**1. Տեղեկություններ «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/147» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտերի բացման մասին**

(Մ. Մանուկյան)

Ընդունելի գիտություն, որ գնման ընթացակարգի հայտերը բացվել են [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով հրավերով սահմանված օրը և ժամին՝ **2020 թվականի հոկտեմբերի 16-ին, ժամը 10:00-ին**, Երևանի քաղաքապետարան, ք. Երևան Արգիշտիի 1 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**2. «ԵՔ-ԳՀԱՇՁԲ-20/147» ծածկագրով գնման ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին**

(Մ. Մանուկյան)

Գնման ընթացակարգին հայտ են ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

h/h	Մասնակիցների անվանումը
1	Կասա կառուցապատում ՍՊԸ
2	ՍՄԲԱՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ Ա/Ձ
3	Ար-Ա2 ՍՊԸ
4	ԱԼ ԵՎ ԱՐ
5	Նարգիզյանշին ՍՊԸ
6	Կամպարե ՍՊԸ
7	ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 5, դեմ՝ 0:

**3. Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին**

(Մ. Մանուկյան)

3.1 Գնման ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկներ:

Գնման առարկայի անվանում	նախահաշվային գին	ՀՀ	Մասնակիցների անվանումները	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
		1	ՍՄԲԱՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՍՈՒՐԵՆԻ Ա/Ձ	6490000	-	6490000
		2	Ար-Ա2 ՍՊԸ	6583333	1316667	7900000
		3	ԱԼ ԵՎ ԱՐ	6499155	1299831	7798986

հեղուկացված գնախարհային վերանորոգման աշխատանքներ	9310400	4	Նարգիզյան ՍՊԸ	7088725	1417745	8506470
		5	Կամպարե ՍՊԸ	6749500	-	6749500
		6	ՄՈՆՏԱԺՏՐԱՆՍՍՇԻՆ ՍՊԸ	7699750	1539950	9239700
		7	Կասա Կառուցապատում ՍՊԸ	7755000	1551000	9306000

3.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկներում չկան թվաբանական անճշտություններ:  
Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0

**4. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին**

(Մ. Մանուկյան)

4.1 Գնահատող հանձնաժողովը հայտերի բացման և գնահատման ընթացքում արձանագրեց հետևյալ անհամապատասխանությունը հրավերի պահանջների նկատմամբ.

**Ար-Ա2 ՍՊԸ-ի** հայտը վավերացված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:

«Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ կառավարության 526-Ն որոշման 41-րդ կետի համաձայն գնահատող հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել **Ար-Ա2 ՍՊԸ-ին** մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել առկա անհամապատասխանությունները:

Սահմանված ժամկետում անհամապատասխանությունը չշտկելու դեպքում մասնակցի հայտը կգնահատվի անբավարար և կմերժվի:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**5. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին**

(Մ. Մանուկյան)

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել փաստաթղթերի ստացումից անմիջապես հետո, Երևանի քաղաքապետարան, Արգիշտիի 1, 3-րդ հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:  
Հանձնաժողովի

Նախագահ՝

Անդամներ՝

Քարտուղար՝

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Մ. Մանուկյան

Հ. Դարբինյան

Գ. Ավագյան

Վ. Շիրինյան

Լ. Խաչատրյան

Ս. Եղիազարյան