

1. Տվյալներ պատվիրատուի, ընթացակարգի (ծածկագրի), աշխատանքների ձեռք բերման, նիստի անցկացման մասին /Данные о заказчике, процедуре (коде), о приобретении работ, о проведении заседания/	
Պատվիրատու / Заказчик	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ / ЗАО «ААЭК»
Գտնվելու վայրը / Адрес	<< Արմավիրի մարզ, ք. Մեծամոր / РА, Армавирский марз, г. Мецамор
Ընթացակարգի ծածկագիրը / Код процедуры	ՀԱԷԿ-ԵՄԱՇԶԲ-2/22 / НАЕК-ЕМАШДЗБ-2/22
Ձեռք բերվող աշխատանքի անվանումը / Наименование приобретаемого работ	Գլխավոր և հաղորդ մասնաշենքերի 2ՊՅՄ-1, 2ՊՅՄ-2 սառնամաքակարարման օդի օդափոխության համակարգերի տեղակայում՝ նախագծով նախատեսված անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասերի մատակարարում / Монтаж системы 2ПЭУ-1, 2ПЭУ-2 холодоснабжения воздуха приточных вентсистем ГК и СК с поставкой необходимых составных частей, предусмотренных проектом
Նիստի անցկացման վայրը / Место проведения заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք / ЗАО «ААЭК», административный корпус
Նիստի անցկացման օրը և ժամը / Дата и время проведения заседания	10.01.2023, 11:00
Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Մասնակցության հայտերի բացում և գնահատում / Вскрытие и оценка заявок на участие
Այլ տեղեկություններ	Հաշվի առնելով, որ հայտերի բացմանը հաջորդող ժամանակահատվածը նախատեսված է և թե՛ գնահատող հանձնաժողովի անդամների մի մասը, թե՛ մասնակիցները կարող են գրանցվել արձակուրդում որոշում է կայացվել նիստը անցկացնել տոնական օրերից հետո

2. Տվյալներ նիստին ներկա հանձնաժողովի կազմի, մասնակիցների կամ նրանց կողմից լիազորված ներկայացուցիչների մասին

Данные о членах комиссии, участвующих в заседании

Հանձնաժողովի նախագահ Председатель комиссии	Ա. Արշակյան / А. Аршакян	ԿՎԱ պետ / ИЦПР
Հանձնաժողովի անդամներ Члены комиссии	Վ. Թոխյան / В. Тохян	ԿՎԱ ավագ վարպետ / стр. мастер ЦЦР
	Մ. Սահակյան / М. Саакян	ԿՎԱ պետի տեղակալ / ЗН ЦЦР
	Ա. Ղազարյան / А. Казарян	ԳՔ պետ / НОЗ
	Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян	ԳՔ 2-րդ կարգի մասնագետ / спец. 2-ой кат. ОЗ
Քարտուղար / Секретарь	Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян	ԳԸՔ գլխավոր մասնագետ / главный специалист ОЗП
Այլ տեղեկություններ		

3. Տվյալներ հրավերում կատարված փոփոխությունների, ստացված հարցումների և տրամադրված պարզաբանումների վերաբերյալ

Данные об изменениях внесенных в текст приглашения, о полученных запросах и предоставленные разъяснения

Հրավերում կատարված փոփոխություններ Изменения внесённые в приглашение	Առկա չեն
Գնման վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները Полученные запросы и предоставленные разъяснения относительно закупочной процедуры	Առկա չեն
Հանձնաժողովը արձանագրեց, որ հրավերի տեքստում փոփոխություններ չեն կատարվել, չեն ստացվել << Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման Հավելված 1-ի (Գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 32-րդ կետի 25-րդ ենթակետով սահմանված հիմնավորումներ, չեն ստացվել հրավերի վերաբերյալ հարցումներ և չեն տրամադրվել պարզաբանումներ: Оценочная комиссия отметила, что не были внесены изменения в текст приглашения, не были получены обоснования, указанные в пп.25 п. 32 приложения 1 (порядок организации процедуры закупок) Решения Правительства РА №526-Ն от 04.05.2017г., не были получены запросы и предоставлены разъяснения относительно текста приглашения.	

4. Տվյալներ մասնակիցների մասին / Данные об участниках

Հայտ ներկայացրած մասնակիցների քանակը Число участников, представивших заявку	5
Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, հեռախոսի համարը, էլ. փոստը	«ԻԳԽ Ռուս» ԲԸ / АО «ИГХ Рус» <en/mel. +7 495 2222 955, info@ighrus.com

Название, адрес, номер телефона, эл. почта организаций, представивших заявку	«Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ / АО «Русатом Сервис» հեռ / мел. +7 (495) 995 76 80, info@rusatomservice.ru
	«Էկրա Կովկաս» ՍՊԸ / ООО «Экра Кавказ» հեռ / мел. + 374 60 500 779, info@ekra.am
	«Տրանզիտ» ՍՊԸ / ООО «Транзит» հեռ / мел. +79260977772, tranzit.llc@mail.ru
	«Վակա-Կլիմա» ՍՊԸ / ООО «Вака-Клима» հեռ / мел. +374 91 407 175, +374 91 87 56 86, vakaklima@inbox.ru

5. Տվյալներ մասնակիցների ներկայացրած մասնակցության հայտերի՝ գնման ընթացակարգի հայտարարությամբ սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին
Данные о соответствии представленных участниками заявок на участие условиям, установленным объявлением закупочной процедуры

Գնահատող հանձնաժողովը արձանագրեց, որ

- «ԻԳԽ Ռուս» ԲԸ, «Ռուսատոմ Սերվիս» ԲԸ, «Էկրա Կովկաս» ՍՊԸ և «Տրանզիտ» ՍՊԸ կողմից ներկայացված հայտերը կազմված են սույն գնման ընթացակարգի հայտարարությամբ սահմանված պահանջներին համապատասխան:

- «Վակա-Կլիմա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված մասնակցության հայտի հավելված 2-ը չի համապատասխանում հրավերով սահմանված պահանջներին, այն է՝ որպես գնման առարկա նշված են ընկերությունների անուններ, իսկ «պարզվիրարուն և նրա հետ կապ հաստատելու տվյալները» բաժնում միայն անուն, ազգանուններ և հեռախոսահամարներ:

Оценочная комиссия констатировала, что

- заявки на участие компаний АО «ИГХ Рус», АО «Русатом Сервис», ООО «Экра Кавказ» и ООО «Транзит» составлены в соответствии с требованиями, установленными объявлением данной процедуры.

- Приложение 2 к заявке на участие, представленной ООО «Вака-Клима», не соответствует требованиям, установленным объявлением, т. е. в качестве предмета закупки указаны названия компаний, а в разделе «заказчик и контактные данные» указаны только имена, фамилии и номера телефонов

6. Գնահատող հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումներ
Решения, принятые оценочной комиссией

Առաջնորդվելով ՀՀ Կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշման հավելված 1-ի (գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգ) 41-րդ կետով՝ հանձնաժողովը որոշում կայացրեց նիստը կասեցնել մեկ աշխատանքային օրով և «Վակա-Կլիմա» ՍՊԸ-ին առաջարկել մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները (ներկայացնել հայտարարությանը համապատասխան կազմված Հավելված 2):

Руководствуясь п. 41 приложения 1 (порядок организации процесса закупок) Решения Правительства РА от 04.05.2017 г. № 526-Ն, оценочная комиссия приняла решение приостановить заседание и предложить ООО «Вака-Клима» в течение одного рабочего дня устранить зарегистрированные несоответствия (предоставить Приложение 2 которое соответствует требованиям объявления).

Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0
Принято решение: за – 5, против - 0

7. Տեղեկություններ հանձնաժողովի հաջորդ նիստի վայրի, օրվա և ժամի մասին



Информация о месте, дне и времени следующего заседания комиссии

Նիստի անցկացման նպատակը / Цель проведения заседания	Կասեցված նիստի վերսկսում / возобновление приостановленного заседания
Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման վայրը / место проведения следующего заседания	<<ԱԷԿ>> ՓԲԸ, վարչական շենք
Նիստի անցկացման օրը / Дата проведения заседания	12.01.2023
Նիստի անցկացման ժամը / время проведения заседания	15:00
Ընդունվեց որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0 Принято решение: за - 5, против - 0	

Հանձնաժողովի նախագահ՝

Հանձնաժողովի անդամներ՝

Համակարգող-քարտուղար՝

 Ա. Արշակյան / А. Аршакян
 Վ. Թոխյան / В. Тохян
 Մ. Սահակյան / М. Саакян
 Ա. Ղազարյան / А. Казарян
 Գ. Մարկոսյան / Г. Маркосян
 Հ. Ռամազյան / Р. Рамазян