

**ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ N 4**

**«ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԲՄԱՇՁԲ 22/2» ծածկագրով բաց մրցույթ ընթացակարգի  
«Հայտերի գնահատման նիստի»**

**ք. Էջմիածին**

**«22» հուլիսի 2022 թ.**

Մասնակցում էին

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի տեղակալ՝

Ա. Պետրոսյան

**Հանձնաժողովի անդամներ՝**

«Բարեկարգում» տնօրինության տնօրենի տեղակալ՝

Հ. Հովհաննիսյան

«Բարեկարգում» տնօրինության «Բարեկարգում և կանաչապատում»  
տեղամասի պետի տեղակալ՝

Ն. Վարդանյան

«Բարեկարգում» տնօրինության գլխավոր հաշվապահ՝

Ս. Հարությունյան

Աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետի տեղակալ՝

Վ. Դավթյան

Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ՝

Խ. Ջազյան

**Հանձնաժողովի քարտուղար**

Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ՝

Լ. Քալաշյան

1. Տեղեկություններ ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԲՄԱՇՁԲ 22/2 ծածկագրով ընթացակարգի գնային առաջարկների ներկայացման և հայտերի բացման մասին.

1.1 Գնային առաջարկ պարունակող ծրարները բացվել են հրավերով սահմանված վայրում և ժամին՝ Վաղարշապատի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց 0 հասցում, N 501 սենյակում, **2022 թ-ի հուլիսի 19-ին, ժամը 15:00-ին:**

2. Տեղեկություններ ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԲՄԱՇՁԲ 22/2 ծածկագրով ընթացակարգին հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին.

2.1 ՀՀ ԱՄԷԿ ՔՏ ԲՄԱՇՁԲ 22/2 ծածկագրով ընթացակարգին հայտ էին ներկայացրել հետևյալ մասնակիցները.

Հ/Հ	Կազմակերպության			
	անվանումը	հասցեն	էլ. փոստի հասցեն	ՀՎՀՀ
1.	«Շինմաստեր» ՍՊԸ	ք. Երևան, Երզնկյան 22 շ., 26 բն	shinmaster.llc@mail.ru	08417768
2.	«Բիդեք» ՍՊԸ	ք. Երևան, Սասունցի Դավիթ 87 ա	bedeck.llc@mail.ru	00450801
3.	«Շահարտ» ՍՊԸ	Արարատ, ք. Արտաշատ, Երևան - Երասխ մայրուղի 40	shahartilc@mail.ru	04210867
4.	«Էյ Էմ Քեյ բիլդինգս» ՍՊԸ	Արմավիր, ք. Էջմիածին, Շահումյան 75	Karo8951@mail.ru	04432507
5.	«Եղնիկիպես» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հովսեփյան 50	ekhnikipes@mail.ru	00932357
6.	«Երվաղա» ՍՊԸ	ք. Երևան, Արին Բերդի 3-րդ նրբ, 10/3	ervada@mail.ru	02231092
7.	«Շին» ՍՊԸ	ք. Երևան, Եկմայյան 6/55	aramarami2020@mail.ru	02630537
8.	«Ավա-2000» ՍՊԸ	ք. Երևան, Վարդաշենի 9-րդ փողոց, 80/5	ava2000.ltd@mail.ru	00401542
9.	«Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հաղթանակ թաղ., Սպանդարյանի արդյունաբերական հանգույց	er.bazalt@mail.ru	01202433

3. Տեղեկություններ հայտեր պարունակող ծրարները կազմելու և սահմանված կարգին համապատասխան ներկայացնելու մասին.

3.1 Մասնակիցների կողմից ներկայացված ծրարները համապատասխանում էին հրավերով սահմանված պայմաններին:

4. Տեղեկություններ բացված յուրաքանչյուր ծրարում պահանջվող (նախատեսված) փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված վավերապայմաններին դրանց կազմման համապատասխանության մասին.

4.1 «Շահարտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծրարում բացակայում էր սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/:

4.1.1 «Շահարտ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/, որը համապատասխանում է հրավերով սահմանված պայմաններին:

4.2 «Եղնիկիպես» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծրարում բացակայում էր սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/:

4.2.1 «Եղնիկիպես» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/, որը համապատասխանում է հրավերով սահմանված պայմաններին:

4.3 «Երվադա» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/ թերի էր լրացված, և բացակայում էր ծավալաթերթ – նախահաշիվը:

4.3.1 «Երվադա» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/ և ծավալաթերթ – նախահաշիվը, որոնք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին:

4.4 «Ավա-2000» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծրարում բացակայում էր սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/, իսկ ծավալաթերթ – նախահաշիվը չէր համապատասխանում ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 3-րդ մասի ա ենթակետի պահանջներին:

4.4.1 «Ավա-2000» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/ և շտկված ծավալաթերթ – նախահաշիվը, որոնք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պայմաններին:

4.5 «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/ թերի էր լրացված, իսկ ծավալաթերթ – նախահաշիվը չէր համապատասխանում ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 32-րդ կետի 3-րդ մասի ա ենթակետի պահանջներին:

4.5.1 «Երևանյան բազալտ» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամկետում չի ներկայացվել սարքերի և սարքավորումների վերաբերյալ նկարագիրը /հավելված 1.1/ և շտկված ծավալաթերթ – նախահաշիվը:

4.6 «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ի, «Բիդեք» ՍՊԸ-ի, «Էյ Էմ Քեյ բիլդինգս» ՍՊԸ-ի, «Շին» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծրարներում առկա էին հրավերով պահանջվող (նախատեսված) բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում էին հրավերով սահմանված պայմաններին:

5. Տեղեկություններ մասնակիցների հայտով ներկայացրած գնային առաջարկների մասին.

5.1 Մասնակիցների հայտով առաջարկված գները՝

Չափաբաժնի համար	Չափաբաժնի անվանումը	Գնի առաջարկը առանց ԱԱՀ-ի, ՀՀ դրամ							
		«Շինմաստեր» ՍՊԸ	«Բիդեք» ՍՊԸ	«Շահարտ» ՍՊԸ	«Էյ Էմ Քեյ բիլդինգս» ՍՊԸ	«Եղնիկիպես» ՍՊԸ	«Երվադա» ՍՊԸ	«Շին» ՍՊԸ	«Ավա-2000» ՍՊԸ
1.	Էջմիածին քաղաքի Չարենցաթղամասի հյուսիսային մասի կոյուղու (ջրահեռացման) համակարգի կառուցման աշխատանքներ	154261103	183197819	163988000	174933183	184786195	217000000	157665056	183663614

6. Տեղեկություններ՝ բանակցությունների հրավերի մասին.

6.1 Գնահատող հանձնաժողովը «Շինմաստեր» ՍՊԸ-ին, «Բիդեք» ՍՊԸ-ին, «Շահարտ» ՍՊԸ-ին, «Էյ Էմ Քեյ բիլդինգս» ՍՊԸ-ին, «Եղնիկիպես» ՍՊԸ-ին, «Երվադա» ՍՊԸ-ին, «Շին» ՍՊԸ-ին, «Ավա-2000» ՍՊԸ-ին հրավիրում է բանակցությունների՝ հայտով առաջարկված գնային առաջարկների նվազեցման նպատակով:

6.2 ՀՀ Կառավարության 2017 թ-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի գ պարբերության համաձայն Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ՝ բանակցությունների վարման նիստը տեղի կունենա Վաղարշապատի համայնքապետարանի վարչական շենքում, ք. Էջմիածին, Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց Օ հասցում, N 501 սենյակում, 2022 թ-ի հուլիսի 26-ին ժամը 15:00-ին:

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 6, դեմ 0:**

7. Նիստին ներկա հանձնաժողովի անդամների անունները, ազգանունները և ստորագրությունները:

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Վաղարշապատ համայնքի ղեկավարի տեղակալ՝

Ա. Պետրոսյան

**Հանձնաժողովի անդամներ՝**

«Բարեկարգում» տնօրինության տնօրենի տեղակալ՝

Հ. Հովհաննիսյան

«Բարեկարգում» տնօրինության «Բարեկարգում և կանաչապատում» տեղամասի պետի տեղակալ՝

Ն. Վարդանյան

«Բարեկարգում» տնօրինության գլխավոր հաշվապահ՝

Ս. Հարությունյան

Աշխատակազմի քաղաքաշինության և հողաշինության բաժնի պետի տեղակալ՝

Վ. Դավթյան

Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի առաջատար մասնագետ՝

Խ. Ջազյան

**Հանձնաժողովի քարտուղար**

Աշխատակազմի ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի պետ՝

Լ. Քալաշյան

**Կապակցություններ**

Կապակցություն	Հասցե	Էլ. փոստային	Հեռ. համար
«Մեծամոր» ՍՊԸ	ք. Երևան, Երզնկյան 22 շ., 26 սեն.	armrestec.ir@gmail.ru	05417766
«Կրկն» ՍՊԸ	ք. Երևան, Աստուրիի Դավիթ 87 ա	kapack.ir@gmail.ru	00450801
«Շահար» ՍՊԸ	Անարատ, ք. Արտաշատ, Երևան - Ծղազի, Եղարեղ 40	shahartec@gmail.ru	04210867
«ՍԵՍ ՊԵՆ ՍԵՐՎԻՍ» ՍՊԸ	Արձաթի: ք. Էջմիածին, Շահումյան 76	sestec751@gmail.ru	04432007
«Պարկուտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Հրաչյան 50	parkutec@gmail.ru	00932357
«Սարկուտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Սոփո Թեոդոս Զուլ Խոյ 10/3	parkutec2020@gmail.ru	02131099
«Շու» ՍՊԸ	ք. Երևան, Եղևնյան 6/53	aramcaran2020@gmail.ru	02630537
«ԱՅՏ-2000» ՍՊԸ	ք. Երևան, Կոռյանցուն 9 որ. Կողոպ - 30/3	ay2000.tn@gmail.ru	00401542
«Երևանյան թագուտ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Չաքրյանի բաղ. Աստուրիայի Խոյ Կարապետյանի հանրակրթ. դպրոցի	er.yerevan@gmail.ru	01202433

1. Ստորագրված է հայտերի պարզաբանող հարցերով կապերը և սահմանված կարգին հանապազմային տեղաբաշխումներ:

2. Առաջարկները կողմից առաջարկված ծրագրերը համապատասխանում էին դրամային սահմանված սահմաններին:

3. Ցանկացած ծրագրի շարժմանը հարկումը պահանջարկի (սահմանված) փաստաթղթերի առկայության և հարկային տեսանկյունից լիարժեքության հարցը կարգավորվելու համար համապատասխանությունը մասին:

4. «Շահար» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված ծրագրի թաղանթում էլ. փոստային և առաջարկումների փոխանցումը կատարվել է:

5. «Շահար» ՍՊԸ-ի կողմից սահմանված ժամանակում ներկայացվել է ստորերի և ստորագրումների փոխանցումը կատարվել է: Մասնավորապես ներկայացվել է հարկային տեսանկյունից լիարժեքության հարցը կարգավորվելու համար համապատասխանությունը մասին: