

«ՀՀ ՇՄԳՀԱՇՁԲ 22/01» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Գյումրի

05.09.2022թ.  
Ժամ. 11:00

Նիստին մասնակցում են՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Պետրոսյան (ԳՊ/ԳԱ)

Հանձնաժողովի անդամներ՝, Զ. Մուրադյան (ԳՊ/ԳԱ), Հ. Հարությունյան (ԳՊ/ԲԱ),  
Ի. Զանոյան (ԳՊ/ԲԱ):

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Խ. Խնձրցյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

Նիստին չի մասնակցել Գ. Պապոյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

**1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին**

(Ա. Պետրոսյան)

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին:
2. Գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին:
3. Հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին:
4. Յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին:
5. Յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին:
6. Որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի ներկայացման մասին:
7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գնի մասին:
8. Ընտրված և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին:
9. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին
10. Գնահատող հանձնաժողովի նիստերի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**2 Գնանշման հարցման ընթացակարգի հայտեր ներկայացրած մասնակիցների մասին:**

(Ա. Պետրոսյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ սահմանված ժամկետում և գնանշման հարցման ընթացակարգի հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան ընթացակարգի հայտեր են ներկայացրել (որոնց Armeps համակարգը դիտել է որպես ներկայացված հայտ)։

N	Մասնակից կազմակերպության		
	Անվանումը	Հարկ վճարողի հաշվառման համարը	Էլ.-փոստ
1	«Մալաթ» ՍՊԸ	05524786	Feodor.abrahamyan@mail.ru
2	«Շինկարկաս» ՍՊԸ	05521676	shinkarkas@gmail.ru

3	Ա/Ձ «Արտյոյմ Սարիբեկյան»	57263702	Hakobyan-amalya@mail.ru
4	«ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ	06959372	m.melqonyan@mail.ru
5	ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան»	89158082	Karen89-07@mail.ru
6	«ԱՅ ՔՈՆՍՐԱԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ	05550663	i-construction@bk.ru
7	«Ջավախք Շին» ՍՊԸ	00905064	xanchali159@mail.ru
8	«ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ	05543213	Kir.qar@mail.ru
9	«Շինարար-97» ՍՊԸ	05510886	Hovhannes.aharonyan@gmail.com
10	«Շախուլյան Շին» ՍՊԸ	05548353	Shaxulyan5488@mail.ru
11	«Արմար Գրուպ» ՍՊԸ	06954997	arenmart@mail.ru
12	«Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ	06102099	levonartik@mail.ru
13	«ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	05542253	Novostroy1981@mail.ru
14	«Փարվանա» Ա/Կ	05803035	gagikbeybutyan@mail.ru
15	«ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ	05531412	Ksv-shin@mail.ru
16	ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան»	57227548	Gurgen.soghomonyan@mail.ru
17	«ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ	05543024	Shinstar2015@mail.ru
18	«Ուլուտ Սենթր» ՍՊԸ	06108036	Uyut-centr@mail.ru
19	«Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ	05537917	Elitarmanshin.llc@mail.ru
20	«Երկնաքեր» ՍՊԸ	00414165	erknaqer@rambler.ru
21	«ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ	05546571	simshinsim@mail.ru
22	«Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ	05506615	Sos.andriasyan@mail.ru
23	«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ	---	---

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**3. Հայտերի կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության մասին:**

-----  
(Ա. Պետրոսյան)

Հրավերի պահանջներին համապատասխան հայտեր (որոնց Armeps համակարգը դիտել է որպես ներկայացված հայտեր, կազմել և ներկայացրել են «Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոյմ Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍՐԱԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ուլուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ:

«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա չեն հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**4. Յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության մասին:**

-----  
(Ա. Պետրոսյան)

«Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոն Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախույան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ ընկերությունների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա չեն հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

**5. Յուրաքանչյուր մասնակցի ներկայացրած փաստաթղթերի՝ հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին:**

(Ա. Պետրոսյան)

1. Հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան փաստաթղթեր կազմել և ներկայացրել են «Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոն Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախույան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ:

«Աշոցքի ԱՏՃ» ՓԲԸ կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված հայտում առկա չեն հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը, հայտը գնահատվում է անբավարար և մերժվում է:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

2. Հայտերի բացման և գնահատման նիստի ընթացքում իրականացված գնահատման արդյունքում «Մալաք» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ և «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ հայտերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ հրավերի պահանջների նկատմամբ: Հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը, հանձնաժողովի քարտուղարը 09.09.2022թ. դրանց մասին (մանրամասն նկարագրվել են հայտերի գնահատման ընթացքում հայտնաբերված անհամապատասխանությունները) տեղեկացրել է մասնակիցներին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 12.09.2022թ. ժամը 10<sup>00</sup> շտկել անհամապատասխանությունները: Սահմանված ժամկետում՝ մինչև 12.09.2022թ. ժամը 10<sup>00</sup> բոլոր մասնակիցները շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունը և ընկերությունների հայտերը գնահատվել է բավարար:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

**6. Որակավորման չափանիշներին համապատասխանությունը հիմնավորող հրավերով նախատեսված փաստաթղթերի ներկայացման մասին:**

(Ա. Պետրոսյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ «Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոն Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ ընկերությունների կողմից հրավերով նախատեսված փաստաթղթերում անհամապատասխանություններ չեն հայտնաբերվել:

Քվերակությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

2. Գնահատող հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամ ներկայացրեց իր կողմից հրականացված հայտի գնահատման արդյունքները /գնահատման թերթիկները կցվում են/:

Քվերակությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

### 7. Յուրաքանչյուր մասնակցի առաջարկած գնի մասին:

(Ա. Պետրոսյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ պայմանագիրը կատարելու համար մասնակիցները ներկայացրել է հետևյալ գնային առաջարկները /գինն առանց ԱԱՀ/:

Հազ. դրամ			
Չափաբաժնի համարը	Աշխատանքի անվանումը	Նախահաշվային գին	Հայտով ներկայացված գին /առանց ԱԱՀ-ի/
Մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների /գինն առանց ԱԱՀ/ ցանկը կցվում է:			

Քվերակությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

### 8. Ընտրված և հաջորդաբար այլ տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին:

(Ա. Պետրոսյան)

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները ՀՀ ՇՄ ԳՀԱՇՁԲ 22/01 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներին որոշելու նպատակով հանձնաժողովի նիստը կրկին կասեցվում է: Բավարար գնահատված հայտեր ներկայացրած «Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոն Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն

Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ մասնակիցներին համակարգի միջոցով միաժամանակ ծանուցվում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների վարման մասին (գնումն իրականացվում է Օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա):

Բանակցությունները վարվել են 15.09.2022թ. ժամը 10<sup>00</sup>-ին ՀՀ Շիրակի մարզպետարանի վարչական շենքում՝ հասցե ք. Գյումրի, Գ. Նժդեհի 16:

Քվերակությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

Պայմանագիրը կատարելու համար միաժամանակյա բանակցություններին (15.09.2022թ. ժամը 10<sup>00</sup>-ին) մասնակցել են «Մալաք» ՍՊԸ, «Շինկարկաս» ՍՊԸ, Ա/Ձ «Արտյոմ Սարիբեկյան», «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ, ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան», «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱՔՇՆ» ՍՊԸ, «Ջավախք Շին» ՍՊԸ, «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ, «Շինարար-97» ՍՊԸ, «Շախույան Շին» ՍՊԸ, «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ, «Լևոն-Լիլիթ» ՍՊԸ, «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ, «Փարվանա» Ա/Կ, «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ, ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան», «ՇԻՆ ՍՏԱՐ» ՍՊԸ, «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ, «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ, «Երկնաքեր» ՍՊԸ, «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ և «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ ընկերությունների համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները: Բանակցությունների համար սահմանված վերջնաժամկետը լրանալու պահին ընկերությունների համապատասխան լիազորություն ունեցող ներկայացուցիչները ներկայացրել են նոր գնային առաջարկ /կցվում է/:

Քվերակությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

2. Ընտրված մասնակիցներ են ճանաչվել.

- Չափաբաժին № 1 Ա/Ձ «Արտյոմ Սարիբեկյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 2 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 3 «Երկնաքեր» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 4 «Փարվանա» Ա/Կ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 5 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 6 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 7 «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

- Չափաբաժին № 8 «Արմար Գրուպ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 9 «Շինկարկաս» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 10 «Էլիտ Արման Շին» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 11 «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 12 ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 13 «ԿԻՐ- ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 14 ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 15 «ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 16 «Անդրեաս և ընկերներ» ՓԲԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 17 «Մալաք» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 18 «ՍԻՄԱ ՇԻՆ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 19 «Շախուլյան Շին» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 20 «ԱՅ ՔՈՆՍԹՐԱԲՇՆ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 21 «Ույուտ Սենթր» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 22 ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:
- Չափաբաժին № 23 «Շինարար-97» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 24 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 25 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 26 ԱՁ «Գուրգեն Սողոմոնյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 27 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 28 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 29 «ԿԻՐ-ՔԱՐ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 30 «Շինարար-97» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 31 «Շինարար-97» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 32 ԱՁ «Կառլեն Գրիգորյան»՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 33 «ԷՄ-ԷՅ» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 34 «ԿՍՎ-Շին» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

• Չափաբաժին № 35 «Ջավախք Շին» ՍՊԸ՝ որպես բավարար գնահատված հայտ ներկայացրած մասնակից՝ նվազագույն գնային առաջարկ ներկայացրած մասնակից նախապատվություն տալու սկզբունքով:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

3. Երկրորդ և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների վերաբերյալ ցանկը կցվում է:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

4. Հաստատել հայտարարության տեքստը /կցվում է/ և «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն հրապարակել տեղեկագրում գնանշման հարցման ընթացակարգի պայմանագիր կնքելու որոշման մասին համառոտ տեղեկատվությունը:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

5. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ կետի համաձայն անգործության ժամկետ է սահմանվում 10 օրացույցային օր:  
Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 3, դեմ 0:

**9. Հայտերի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին**

(Ա. Պետրոսյան)

Ընդունելի գիտություն, որ հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

**10. Հանձնաժողովի նիստերի անցկացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին**

(Ա. Պետրոսյան)

Հաստատել հանձնաժողովի նիստերի անցկացման հետևյալ ժամանակացույցը.

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պայմանագիր կնքվելու, իսկ սույն ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրացույցային օրը ժամը 12:00-ին, ՀՀ Շիրակի մարզպետարանում հասցե՝ ք. Գյումրի, գ. Նժդեհ 16:

Քվեարկությամբ ընդունվել է որոշում՝ կողմ 5, դեմ 0:

Հանձնաժողովի

Նախագահ՝



Ա. Պետրոսյան


Անդամներ՝



Ջ. Մուրադյան



Լ. Հարությունյան



Ի. Զանոյան

Քարտուղար՝



Խ. Խնձրցյան



Չափաբաժինների		Չափաբաժին անվանումը					Մայրաք ՍՊԸ	Աշոցքի ԱՏՃ ՓԲԸ	Շինվարկա ՍՊԸ	Ա/Ձ Արտյոմ Սարիբեկյան
N/N	գնման գինը	1	2	3	4					
1	65 217,535	X	X	53 797,418					53 839,108	
2	2 703,929	X	X					X	X	
3	2 572,680	X	X					X	X	
4	14 682,952	X	X					X	12 095,332	
5	1 239,380	X	X					X	X	
6	33 983,710	28 314,027	X					X	X	
7	75 758,146	X	X					X	56 106,300	
8	28 204,640	X	X					X	X	
9	72 339,128	56 971,150	X					X	57 000,055	
10	15 686,486	X	X					X	12 930,525	
11	13 315,735	X	X					X	11 011,960	
12	11 671,963	X	X					X	X	
13	30 450,411	25 364,250	X					X	24 794,550	
14	20 129,259	X	X					X	X	
15	16 878,822	X	X					X	13 632,130	
16	25 736,043	X	X					X	21 009,700	

17	55 689,177	Ախուրյան համայնքի «Քեթիկ միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի տանիքի հիմնանորոգում	46 386,470	X	X	46 208,530
18	9 239,736	Ախուրյան համայնքի Ջրատատ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի սանհագույցների վերանորոգում	X	X	X	X
19	15 311,502	Ախուրյան համայնքի «Ախուրյանի թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում	X	X	12 706,313	X
20	53 124,790	Անի համայնքի Բագրավան բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների փոխարինում և տարածքի բարելավում	X	X	X	43 580,949
21	59 913,028	Արթիկ համայնքի Պեմզաշեն բնակավայրի «Պեմզաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի դռների ու պատուհանների փոխարինում	49 922,739	X	X	48 597,889
22	11 425,600	Աշոցք համայնքի Ձորաշեն բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում	X	X	X	X
23	14 445,760	Աշոցք համայնքի Արփենի բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում	X	X	X	11 980,160
24	9 456,797	Աշոցք համայնքի Տողամարգ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տանիքին 20 ԿՎՏ հզորության արևային ՖՎՀ կառուցում	X	X	X	X
25	10 591,802	Աշոցք համայնքի Գոգիովիտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տանիքին 20 ԿՎՏ հզորության արևային ՖՎՀ կառուցում	X	X	X	X
26	17 252,400	«Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի առանձին հատվածի դասասենյակների, ուսուցչանոցի դռների, 2 սանհագույցների հատակի և պատերի վերանորոգում	X	X	X	X
27	13 289,694	Ամասիա համայնքի Չարիշատ բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում և աստճանների նորոգում	X	X	X	X
28	33 181,244	Ամասիա համայնքի Բանդիկան բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X
29	12 570,855	Ամասիա համայնքի Ավար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում և աստճանների նորոգում	X	X	X	X
30	23 251,763	Ամասիա համայնքի Հողիկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X
31	10 733,585	Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի շենքի դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X
32	6 764,333	Գյումրու «Բնօրգքանարտի մասկապատանեկան մաղաղապրոց» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգում	X	X	X	5 535,149

33	17 683,214	Գլխավոր «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական մանկապատանեկան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգում	X	X	14 672,786	14 371,678
34	14 611,085	Անի համայնքի Անի Պենզա բնակավայրի 1-ին փողոցի 22-րդ ք/2 տանիքի հիմնանորոգում	X	X	X	X
35	6 857,877	Անի համայնքի Անի Պենզա բնակավայրի 1-ին փողոցի 9-րդ ք/2 տանիքի հիմնանորոգում	X	X	X	X

ԷՄԷՅ	ԱՅ Կառնն Գրիգորյան	ԱՅ ՔՈՆՍՏԱՆԿՆԵՐ ՍՄՈՐԸ	ՍՄՈՐԸ *Քալիսիսը Շնն*	ԿԻՐ-ՔԱՐ ՍՄՈՐԸ	Շինարար-97 ՍՄՈՐԸ	Շախտայան Շին» ՍՄՈՐԸ	Արմար Գրուպ ՍՄՈՐԸ	Լևոն-Լիլիթ ՍՄՈՐԸ	ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ ՍՄՈՐԸ	Փարվանա Ա/Կ
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
X	65 214,180	54 335,670	X	54 344,125	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	2 253,030	X	X	X	X	X	X
X	2 572,090	X	X	2 143,895	X	X	X	X	X	X
11 594,980	X	12 224,660	12 000,000	12 235,740	X	15 997,810	X	X	X	12 235,792
X	X	X	X	1 032,500	X	X	X	X	X	X
X	33 983,594	X	X	28 312,345	X	X	X	X	X	X
X	X	56 949,720	X	56 980,500	X	X	X	56 551,022	X	X
X	X	23 502,350	X	23 503,625	X	X	23 465,561	X	X	X
X	X	56 948,600	X	56 989,850	X	X	X	X	X	X
X	X	13 059,530	X	13 071,000	13 003,169	16 997,095	X	X	X	X
X	X	11 069,160	X	11 095,625	11 088,160	13 998,200	X	X	X	X
X	11 669,040	X	X	9 726,490	X	X	X	X	X	X
X	X	25 359,850	X	25 374,000	25 203,300	X	X	X	X	X
X	20 128,260	X	X	16 774,125	X	X	X	X	X	16 774,375
13 840,540	X	X	X	14 062,875	X	17 999,609	X	X	14 053,481	X
X	X	21 443,200	X	21 445,680	21 400,240	X	X	X	X	X

X		X	X	X	46 407,280	X	X	X	X	X	X	46 302,300	X	46 288,543	46 406,209
X		X	X	X	7 590,175	X	X	X	X	9 998,342	X	X	X	X	7 699,780
11 446,714		15 310,641	X	X	12 759,500	X	X	X	X	15 999,550	X	X	X	X	X
X		X	44 259,310	X	44 262,125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	49 822,300	X	49 923,875	X	X	49 885,505	X	X	X	X	49 503,310	X	X
X		X	9 866,500	X	9 521,250	X	X	9 506,235	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	12 038,000	X	X	11 961,978	X	14 998,316	X	X	X	X	X
X		X	7 879,500	X	7 879,000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	8 823,000	X	8 826,300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	14 376,300	X	X	X	X	18 000,384	X	X	X	X	X
X		X	X	X	11 073,500	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	27 642,125	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
X		X	X	X	10 471,250	X	X	X	X	13 000,535	X	X	X	X	X
X		X	X	X	19 374,875	X	X	19 221,414	X	23 996,823	X	X	X	X	X
X		X	X	X	X	X	X	9 877,815	X	X	X	X	X	X	X
5 513,955		6 763,806	X	X	X	X	X	6 998,400	X	X	X	X	X	X	X



ԿԱՎ-Շին ՄՊԸ	16	17	18	19	20	21	22	23	24
ԿԱՎ-Շին ՄՊԸ	ԱՁ Գույրգին Սուղումյան	Շին ԱՏԱԲ ՄՊԸ	Ուլուտ Աննյոթ ՄՊԸ	Էլիտ Արման Շին ՄՊԸ	Երկնաբեր ՄՊԸ	ՍԻՄԱ Շին	Անդրեաս և ընկերներ ՓԲԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ	
		53 833,420	54 100,000	54 000,000	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	2 082,800	X	X	
X	12 141,940	X	12 166,667	X	12 187,900	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	X	56 900,000	X	X	X	X	X	
X	X	X	23 500,000	X	X	X	X	X	
X	X	X	57 000,000	X	56 877,300	X	X	56 993,700	
X	X	X	13 000,000	13 036,175	X	X	X	13 058,688	
X	11 054,614	X	11 000,000	X	X	X	X	X	
X	X	X	X	X	X	X	X	X	
X	X	25 000,000	25 370,000	25 226,150	25 082,400	X	X	25 363,553	
X	16 593,234	X	X	X	X	X	X	X	
X	13 859,430	X	X	X	13 981,000	X	X	X	
X	21 174,400	X	21 400,000	21 434,200	21 410,900	X	X	21 437,052	

X	46 199,320	46 100,000	46 400,000	X	45 806,250	X	X	
X	X	X	X	X	7 688,566	7 693,330	X	X
X	12 544,360	X	X	X	12 677,269	12 656,281	X	X
X	X	X	44 200,000	X	X	X	X	X
X	X	49 900,000	49 900,000	X	49 869,760	X	X	49 927,361
X	9 452,750	X	9 500,000	X	X	X	X	X
X	11 970,230	X	12 000,000	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	14 201,572	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	X	X	X	X	X	X	X	X
X	5 544,205	X	X	X	X	X	X	X





Չափաբաժինների		Չափաբաժնի անվանումը							Մալաք ՍՊԸ	Աշոցքի ԱՏԾ ՓԲԸ	Շինկարկա ՍՊԸ	Ա/Ձ Արտյոմ Սարիբեկյան	ԷՄ-ԷՅ	ԱՁ Կառլեն Գրիգորյան
N/N	գնման գինը								1	2	3	4	5	6
1	65 217,535	«Վ. Արաջյանի անվան ընտանեկան բժշկության կենտրոն» ՓԲԸ շենքի վերանորոգում							X	X	52 450,000	49 200,000	X	65 214,180
2	2 703,929	Անի համայնքի Անի Պենզա բնակավայրի «Անի Պենզայի առողջության կենտրոն» ՊՈԱԿ տանիքի վերանորոգում							X	X	X	X	X	X
3	2 572,680	Ախտության համայնքի Ախտորիկ բնակավայրի ամբուլատորիայի արտաքին կույտուր վերանորոգում							X	X	X	X	X	X
4	14 682,952	Ախտության համայնքի Մայիսյան բնակավայրի ամբուլատորիայի շենքի վերանորոգում							X	X	X	X	X	2 572,090
5	1 239,380	Աննախա համայնքի «Աննախա առողջության կենտրոն» ՓԲԸ մասնաշենքի տանիքի և մասնակի վերանորոգում							X	X	X	X	X	X
6	33 983,710	«Վարդան Աճեմյանի անվան դրամատիկական թատրոն» ՊՈԱԿ շենքի արտաքին պատուհանների փոխարինում							28 314,027	X	X	X	X	33 983,594
7	75 758,146	Արթիկ համայնքի Արթիկ բնակավայրի S. Մանսուրյանի անվան մշակույթի տան շենքի հիմնանորոգում							X	X	X	56 106,300	X	X
8	28 204,640	Աշոցք համայնքի Մեծ Սեպասար բնակավայրի մշակույթի տան շենքի տանիքի վերանորոգում և պատուհանների մասնակի փոխարինում							X	X	X	X	X	X
9	72 339,128	«Գյումրու 41-րդ հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի տանիքի վերանորոգում							56 971,150	X	55 900,000	X	X	X
10	15 686,486	«Գյումրու թիվ 32 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի պատուհանների փոխարինում							X	X	X	12 900,000	X	X
11	13 315,735	«Գյումրու Օյունջյան միջնակարգ դպրոց-վարժարան» ՊՈԱԿ շենքի սպորտահիթի և նիստերի դահլիճի դռների և պատուհանների փոխարինում							X	X	X	11 011,960	X	X
12	11 671,963	«Գյումրու ՄԲՎԴ» ՊՈԱԿ-ի ջեռուցման համակարգի վերակառուցում							X	X	X	X	X	9 690,000
13	30 450,411	«Ախտության թիվ 1 հիմնական դպրոց դպրոց» ՊՈԱԿ շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում							25 364,250	X	X	24 794,550	X	X
14	20 129,259	Ախտության համայնքի Կրաշեն բնակավայրի դպրոցի շենքի վերանորոգում և բակի բարելավում							X	X	X	X	X	X
15	16 878,822	Ախտության համայնքի Արևիկ բնակավայրի դպրոցի շենքի մասնակի վերանորոգում							X	X	X	X	X	20 128,260
16	25 736,043	Ախտության համայնքի Երազգավորս բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում							X	X	X	13 600,000	13 840,540	X
17	55 689,177	Ախտության համայնքի «Քեթիկ միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի տանիքի հիմնանորոգում							45 700,000	X	X	21 000,000	X	X
18	9 239,736	Ախտության համայնքի Զրառատ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի սանհագուցների վերանորոգում							X	X	X	46 208,530	X	X
19	15 311,502	Ախտության համայնքի «Ախտության թիվ 2 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի մասնակի վերանորոգում							X	X	12 706,313	X	11 400,000	15 310,641

20	53 124,790	Անի համայնքի Բագրավան բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների փոխարինում և տարածքի բարեկարգում	X	X	X	X	X	43 500,000	X	X
21	59 913,028	Արթիկ համայնքի Պենգաշեն բնակավայրի «Պենգաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի դռների ու պատուհանների փոխարինում	49 922,739	X	X	X	X	48 500,000	X	X
22	11 425,600	Աշոցք համայնքի Ձորաշեն բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում	X	X	X	X	X	X	X	X
23	14 445,760	Աշոցք համայնքի Արփենի բնակավայրի դպրոցի շենքի պատուհանների ու դռների փոխարինում	X	X	X	X	X	11 790,000	X	X
24	9 456,797	Աշոցք համայնքի Տողանարգ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տանիքին 20 ԿՎՏ հզորության արևային ՖՎԸ կառուցում	X	X	X	X	X	X	X	X
25	10 591,802	Աշոցք համայնքի Գոգիովիտ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի տանիքին 20 ԿՎՏ հզորության արևային ՖՎԸ կառուցում	X	X	X	X	X	X	X	X
26	17 252,400	«Ձորաշենի միջնակարգ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի շենքի առանձին հատվածի դասասենյակների, ուսուցչանոցի դռների, 2 սանհանգուցեների հատակի և պատերի վերանորոգում	X	X	X	X	X	X	X	X
27	13 289,694	Ամասիա համայնքի Զարիշատ բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում և աստճանների նորոգում	X	X	X	X	X	X	X	X
28	33 181,244	Ամասիա համայնքի Բանդիկան բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X	X	X	X	X
29	12 570,855	Ամասիա համայնքի Ալկար բնակավայրի դպրոցի տանիքի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում և աստճանների նորոգում	X	X	X	X	X	X	X	X
30	23 251,763	Ամասիա համայնքի Հողմիկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգում, դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X	X	X	X	X
31	10 733,585	Ամասիա համայնքի Գտաշեն բնակավայրի միջնակարգ դպրոցի շենքի դռների ու պատուհանների փոխարինում	X	X	X	X	X	X	X	X
32	6 764,333	Գյումրու «Բնօրգամարտի մանկապատանական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգում	X	X	X	X	X	5 535,149	5 500,000	5 490,000
33	17 683,214	Գյումրու «Արթուր Ալեքսանյանի անվան հունահռոմեական մանկապատանական մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի մասնաշենքի մասնակի վերանորոգում	X	X	14 672,786	X	X	14 371,678	14 000,000	17 681,348
34	14 611,085	Անի համայնքի Անի Պենգա բնակավայրի 1-ին փողոցի 22-րդ բ/2 տանիքի հիմնանորոգում	X	X	X	X	X	X	X	X
35	6 857,877	Անի համայնքի Անի Պենգա բնակավայրի 1-ին փողոցի 9-րդ բ/2 տանիքի հիմնանորոգում	X	X	X	X	X	X	X	X

ԱՅ ՔՈՆՍՈՐՑԻԱԿԸ ԵՄՈՒԼ	ՍՈՒԼ *Ջավախք Շին» 8	ԿՈՐ-ՔԱՐ ՍՈՒԼ 9	Շինարար-97 ՍՈՒԼ 10	Շախտայան Շին» ՍՈՒԼ 11	Արձար Գրուպ ՍՈՒԼ 12	ԼԼՈՆ-ԼԻՄԻ ՍՈՒԼ 13	ՆՈՎՈՍՏՐՈՅ ՍՈՒԼ 14	Փարվանա Ա/Կ 15	ԿՍԿ-ՇԻՆ ՍՈՒԼ 16
54 335,670	X	49 300,000	X	X	X	X	X	X	X
X	X	2 253,030	X	X	X	X	X	X	X
X	X	2 143,895	X	X	X	X	X	X	X
12 224,660	11 500,000	12 235,740	X	15 997,810	X	X	X	X	X
X	X	1 032,500	X	X	X	X	X	11 000,000	X
X	X	28 312,345	X	X	X	X	X	X	X
56 949,720	X	56 980,500	X	X	X	X	X	X	X
23 502,350	X	23 503,625	X	X	23 400,000	54 000,000	X	X	X
56 948,600	X	55 945,000	X	X	X	X	X	X	X
13 059,530	X	13 071,000	13 003,169	16 997,095	X	X	X	X	X
11 069,160	X	11 095,625	10 800,000	13 998,200	X	X	X	X	X
X	X	9 700,000	X	X	X	X	X	X	X
25 359,850	X	23 200,000	25 203,300	X	X	X	X	X	X
X	X	16 774,125	X	X	X	X	X	X	X
X	X	14 062,875	X	17 999,609	X	X	X	16 774,375	X
21 443,200	X	21 445,680	21 400,240	X	X	13 590,000	X	X	X
X	X	46 407,280	X	X	X	X	X	X	X
X	X	7 500,000	X	9 998,342	46 302,300	X	46 288,543	46 406,209	X
X	X	12 759,500	X	11 390,000	X	X	X	7 699,780	X





