

ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ԹԻՎ 3

Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Ազատամարտիկների խճուղի թիվ 20/3 հասցեում նոր կառուցվող մանկապարտեզի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/52» ծածկագրով գնանշման հարցումով կազմակերպված գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի հայտերի գնահատման նիստի

ք. Աբովյան

02/05/2025թ.

Ժամը 14:00

Մասնակցում էին՝

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ՝ Ա. Չոբանյան (ԳՊ/ԳԱՊ)

Անդամներ՝ Վ. Վարյան (ԳՊ/ԲԱ), Լ. Իսահակյան (ԳՊ/ԲԱ), Վ. Մարդոյան (ԳՊ/ԲԱ), Ա. Առուշանյան (ԳՊ/ԳԱ)

Քարտուղար՝ Գ. Միսակյան (ԳՊ/ՄՀՄ)

1. Տվյալներ մասնակիցների կողմից ներկայացված գնային առաջարկների մասին (Ա. Չոբանյան)

1.1 Ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկը.

ՀՀ դրամ

Հ/հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը)	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	Նախահաշ վային գին
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Ազատամարտիկների խճուղի թիվ 20/3 հասցեում նոր կառուցվող մանկապարտեզի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ					
1	«ՅԵՆՏՈՒԱ ԿՈԼ» ՍՊԸ	1 360 000	272 000	1 632 000	2 474 180
2	«ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	1 819 166,67	363 833,33	2 183 000	
3	«ԻԷՄՅՈՒ» ՍՊԸ	1 958 725	391 745	2 350 470	
4	«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ	2 000 000	400 000	2 400 000	

1.2 Մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում չկան թվաբանական անճշտություններ:

*Առաջարկված գինը մասնակցի կողմից www.armeps.am կայքի միջոցով ներկայացված գինն է:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

2. Բացված հայտերում պահանջվող պարտադիր և ոչ պարտադիր փաստաթղթերի առկայության և սահմանված պահանջներին դրանց համապատասխանության մասին (Ա. Չոբանյան)

2.1 Ընդունել ի գիտություն, որ մասնակիցների կողմից ներկայացված էլեկտրոնային փաթեթներում առկա են հրավերով պահանջվող բոլոր փաստաթղթերը և դրանք համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին, բացառությամբ.

ա) «ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ-ի կողմից ներկայացված չէ հրավերում նշված լիցենզիան:

2.2 Ելնելով վերոգրյալից՝ հանձնաժողովը որոշեց կասեցնել նիստը և առաջարկել «ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ-ին մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում /ներառյալ 30.04.2025թ./ շտկել արձանագրված անհամապատասխանությունները:

2.3 Ընդունել ի գիտություն, որ «ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ-ն օրենքով սահմանված ժամկետում /ներառյալ 30.04.2025թ./ շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:

Մասնակցի անվանումը	Հայրի գնահատականը
Չափաբաժին 1՝ Աբովյան համայնքի Արամուս գյուղի Ազատամարտիկների խճուղի թիվ 20/3 հասցեում նոր կառուցվող մանկապարտեզի ջրամատակարարման համակարգի կառուցման աշխատանքներ	
«ՅԵՆՏՌԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՌՈՍԱՄ ՔՈՆՍԹՐԱԲԵՆ» ՍՊԸ	Բավարար
«ԻԷՄՅՈՒ» ՍՊԸ	Բավարար
«ՀԱՋԱՐԱՇԵՆ» ԱԿ	Բավարար

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0:





3. Գնման ընթացակարգի ընտրված մասնակցի և պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին (Ա. Չոբանյան)

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշմամբ «ԱԲՀ-ԳՀԱՇՁԲ-25/52» ծածկագրով գնման ընթացակարգի ընտրված ճանաչել «ՅԵՆՏՌԱ ԿՈՒ» ՍՊԸ-ին:

3.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 4-րդ բաժնի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանվում է 10 օրացուցային օր:

3.3 Ղեկավարվելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի դրույթներով՝ անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Հանձնաժողովի նախագահ՝		1 Ա. Չոբանյան
Անդամներ՝		Վ. Վարյան
		Լ. Իսահակյան
		Վ. Մարդոյան
		Ա. Առուշանյան
Համակարգող՝		Գ. Միսակյան

ПРОТОКОЛ N 3

Оценочное заседание комиссии по процедуре запросе котировок с кодом "ABH-GHShDzB-25/52" с целью приобретения строительство системы водоснабжения для новопостроенного детского сада по адресу шоссе Азатамартикнери 20/3, село Арамус, для нужд общины

г. Абовян

02/05/2025г.

время засидания 14:00

Участвовали

Председатель комиссии' А. Чобанян

Члены комиссии' В. Варян, Л. Исаакян, В. Мардоян, А. Арушанян

Секретарь комиссии' Г. Мисакян

1. Данные о заявках, поданных участниками (А. Чобанян)

1.1 Участники процедуры представили следующие ценовые предложения.

драмов РА

П/Н	Имя участника	Себестоимость (сумма себестоимости и прогнозируемой прибыли)	НДС	Общая сумма	Ориентиров очная цена
Лот 1' Работы по строительству системы водоснабжения для новопостроенного детского сада по адресу шоссе Азатамартикнери 20/3, село Арамус, для нужд общины Абовян					
1	ООО "ЦЕНТРА КОЛЛ"	1 360 000	272 000	1 632 000	2 474 180
2	ООО «РОСАМ КОНСТРАКШН»	1 819 166,67	363 833,33	2 183 000	
3	ООО "ИМУ"	1 958 725	391 745	2 350 470	
4	АО "ХАЗАРАШЕН"	2 000 000	400 000	2 400 000	

1.2 В представленных участниками ценовых предложениях отсутствуют арифметические неточности.

*Рекомендуемая цена – это цена, представленная участниками через сайт www.armeps.am.

Принято решение' за-5, против-0:

**2. О наличии обязательных и необязательных документов, требуемых в открытых заявках, и их соответствии установленным требованиям
(А. Чобанян)**

2.1 Принять к сведению, что заявка представленном участникам, содержат все /обязательные/ документы, требуемые приглашением, и соответствуют требованиям, установленным приглашением, за исключением:

а) АО "ХАЗАРАШЕН" не предоставило лицензию, указанную в приглашении.

2.2 На основании изложенного комиссия приняла решение остановить заседания и предложила АО "ХАЗАРАШЕН" исправить зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 30.04.2025/.

2.3 Принять к сведению, что АО "ХАЗАРАШЕН" устранили зафиксированные несоответствия в течение одного рабочего дня /включая 30.04.2025/.

Имена участников	Оценка
Лот 1' Работы по строительству системы водоснабжения для новопостроенного детского сада по адресу шоссе Азатамартикнери 20/3, село Арамус, для нужд общины Абовян	
ООО "ЦЕНТРА КОЛЛ"	положительный
ООО «РОСАМ КОНСТРАКШН»	положительный
ООО "ИМУ"	положительный
АО "ХАЗАРАШЕН"	положительный

Принято решение' за-5, против-0:




3. Об избранном участнике процедуры закупки и принятии решения о заключении договора (А. Чобанян)

3.1 По решению оценочной комиссии с кодом «ABH-GhAshDzB-25/52», ООО "ЦЕНТРА КОЛЛ" признано избранным участником закупочной процедуры.

3.2 Период ожидания в соответствии с требованием Закона РА «О закупках» составляет из 10 календарных дней.

3.3 Руководствуясь положениями статьи 36 Закона РА "О закупках", уведомить выбранного участника на четвертый рабочий день после истечения срока бездействия, представив предложение контракта и проект контракта.

Принято решение' за-5, против-0:

Председатель комиссии		✓ А. Чобанян
Члены комиссии		В. Варян
		Л. Исаакян
		В. Мардоян
		А. Арушанян
Секретарь комиссии		Г. Мисакян