Արձանագրություն N 2-3

ՀՀՔԿ-ԳՀԽԾՁԲ-21/13 ծածկագրով ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման գնման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան 31.08.2021թ.
ժամը 15:30

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ա. Միրզոյան

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Դ. Շատվերյան
Ռ. Եղիազարյան
Աշ. Գրիգորյան
Հ. Գինովյան

Հանձնաժողովի քարտուղար՝ Ն. Նիկոլայան

Բացակայում էր հանձնաժողովի անդամ՝ Ար. Գրիգորյան

1. Գնման ընթացակարգի շրջանակներում գների նվազեցման նպատակով հրավիրված բանակցությունների արդյունքների մասին

(Ա. Միրզոյան)

1.1 Ընդունել ի գիտություն, որ բանակցությունների համար սահմանված ժամին բանակցություններին չեն ներկայացել <<ՎՈԼԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲ, <<ՆՈՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊ, <<Ղարաքիլիսա>> ՍՊ, <<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊ <<ԱՍՔՄԵԴդիզայն>> ՍՊ, <<Համաշիննախագիծ>> ՍՊ, <<Ինտերէներգիա>> ՍՊ, <<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊ ընկերությունների և <<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամի ներկայացուցիչները, որոնց գնային առաջարկները մնացել են անփոփոխ, իսկ <<ՄԱԼԿ>> ՍՊ ընկերություն գնահատող հանձնաժողովին գրությամբ ներկայացրել է հետևյալ վերջնական գնային առաջարկը՝

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ	13 000 000	-	13 000 000

Բանակցություններին ներկա գտնվող <<Հազարաշեն>> ՍՊ ընկերությունը գնային առաջարկը թողել է անփոփոխ, իսկ <<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊ և <<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊ ընկերություններն առաջարկել են հետևյալ վերջնական գները՝

ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Արժեք (ինքնարժեքի և կանխատեսվող շահույթի հանրագումարը	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	6 800 000	-	6 800 000
2	<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ	7 770 000	-	7 770 000

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ -5, դեմ - 0:

2. Գնման ընթացակարգի ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցների մասին

(Ա. Միրզոյան)

2.1 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը և գնահատող հանձնաժողովի անդամների կողմից ներկայացված գնահատման թերթիկները՝ հայտերը գնահատվել են հետևյալ կերպ.

Հ/Հ	Մասնակցի անվանումը	Հայտի գնահատականը	Ընդհանուր գին /ՀՀ դրամ/
1	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ*	բավարար	6 800 000
2	<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ*	բավարար	7 770 000
3	<<ՎՈԼԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ	բավարար	9 858 240
4	<<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ*	բավարար	13 000 000
5	<<ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ	բավարար	15 990 000
6	<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ	բավարար	16 100 000
7	<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ*	բավարար	14 000 000
8	<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ*	բավարար	14 333 800
9	<<ԱՍՔՄԵԴդիզայն>> ՍՊԸ*	բավարար	14 900 000
10	<<Համաշիննախագիծ>> ՍՊԸ*	անբավարար	18 000 000
11	<<Ինտերէներգիա>> ՍՊԸ*	անբավարար	18 200 000
12	<<Ազարաշեն>> ՍՊԸ*	անբավարար	24 000 000
13	<<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊԸ	անբավարար	96 000 000

** Մասնակիցները ԱԱՀ վճարող չեն:*

Հաշվի առնելով, որ <<Համաշիննախագիծ>, <<Ինտերէներգիա>>, <<Ազարաշեն>>, <<ԱՐՄՍՏՐՈՅ>> ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված գնային առաջարկները գերազանցում են գնման հայտով ներկայացված կողմորոշիչ գինը և հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշում է նշված մասնակիցների հայտերը գնահատել անբավարար և մերժել:

2.2 Հիմք ընդունելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց ընտրված և հաջորդաբար տեղեր զբաղեցրած մասնակիցներ ճանաչել հետևյալ կազմակերպություններին.

Գնման առարկա	Ընտրված մասնակից	Հաջորդաբար տեղ զբաղեցրած մասնակիցներ
ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի Գավառի նստավայրի նոր վարչական շենքի կառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ	<<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ	<<ԱՐՈՍԱ>> ՍՊԸ
		<<ՎՈԼԻՈՍ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ>> ՓԲԸ
		<<ՄԱԼԿ>> ՍՊԸ
		<<ՆՕՄ ՊՐՈՅԵԿՏ>> ՍՊԸ
		<<Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան>> հիմնադրամ
		<<Ղարաքիլիսա>> ՍՊԸ
		<<ԱՔԱՐԱ>> ՍՊԸ
		<<ԱՍՔՄԵԴդիզայն>> ՍՊԸ

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

3. Պետական գնման պայմանագիր կնքելու որոշում ընդունելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

3.1 Հիմք ընդունելով սույն արձանագրության 2.2 կետով ընդունված որոշումը, ինչպես նաև Օրենքի 36-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերը՝ գնահատող հանձնաժողովը որոշեց անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել <<ԿԱՐՈՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ-ին:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ – 5, դեմ – 0:

4. Գնման ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը և վայրը հաստատելու մասին

(Ա. Միրզոյան)

4.1 Հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել պետական գնման պայմանագիր կնքելու օրը ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեում, ք. Երևան, Հանրապետության հրապարակ, կառավարական տուն 3, IV հարկ հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ –5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի Նախագահ՝ ______________________ Ա. Միրզոյան

Անդամներ՝ ______________________ Դ. Շատվերյան

______________________ Ռ. Եղիազարյան

______________________ Ա2. Գրիգորյան

______________________ Հ. Գինովյան

Արձանագրությունը կազմեց հանձնաժողովի քարտուղար՝ ______________________ Ն. Նիկոլայան