

**«ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17/1» ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգով  
շենքերի, շինությունների և տանիքների վերանորոգման նախագծա-հաշվային փաստաթղթերի մշակման,  
ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման /Ծառայություն/ հանձնաժողովի  
բացման ամփոփման նիստի**

ք. Երևան

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը տեղի է ունեցել 20.09.2019 ժամը 12.00

Մասնակցում էին՝

**Հանձնաժողովի նախագահ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմի Պատասխանատու՝ ԳՊ/ԳԱՊ/  
Հ. Մարոյանը

**Անդամներ՝**

Գնման Պատասխանատու /Գնահատման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԳԱՊ/ Վ. Ավետիսյանը  
Ռ. Տ. Սահակյանը  
Գնման Պատասխանատու /Բացման Աշխատակազմ՝ ԳՊ/ԲԱՎ՝ Հ. Հարությունյանը  
Ռ. Ս. Սահակյանը

**Հանձնաժողովի քարտուղար՝**

Գնման Պատասխանատու /Մրցույթի համակարգող՝ ԳՊ/ՄՀմ/ Մ. Նիկոլյանը

**Հանձնաժողովը արձանագրեց**

**1. Տեղեկություն հայտերի բացման վայրի, օրվա և ժամի մասին**

Ընդունելի գիտություն, որ «Հայաստանի հեռուստատեսային և ռադիոհաղորդիչ ցանց» ՓԲ ընկերության /ՀՀՌՑ/ կարիքների համար շենքերի, շինությունների և տանիքների վերանորոգման նախագծա-հաշվային փաստաթղթերի մշակման, ծախսերի գնահատման ծառայությունների ձեռքբերման նպատակով 10.09.2019 էլեկտրոնային ARMEPS համակարգով հայտարարվել է ՀՀՌՑ-ԳՀԾՁԲ-19/17/1 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգ /Ընթացակարգ/: Հայտերը բացվել են էլեկտրոնային [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով՝ ս.թ. սեպտեմբերի 20-ին, ժամը 12.00-ին:

**2. Հայտ ներկայացրած մասնակցի անվանումը, տվյալները**

N	Մասնակցի անվանումը	էլ. փոստի հասցեն	ՀՎՀՀ
1	Օրիոն 7 ՍՊԸ	orionmail16@gmail.com	00147538
2	ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԿՏ ՍՊԸ	capital.project@hotmail.com	00146655

**3. Տվյալներ բացված յուրաքանչյուր հայտում պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին**

Օրիոն 7 ՍՊ և ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԿՏ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված հայտերում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը և համապատասխանում են հրավերով սահմանված պահանջներին /կցվում է/:

**4. Մասնակիցների առաջարկված գները, նախահաշվային գինը**

ՀՀ դրամ

չ/հ	Ծառայության անվանումը	ն/գ	Օրիոն 7 ՍՊԸ		ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԿՏ ՍՊԸ
			ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ	Առանց ԱԱՀ
1	Պահակատուն /անցակետ /վերանորոգում//	250 000	249 600	208 000 /2/	204 000 /1/
2	Տրանսֆորմատորային ենթակայան ԳԵ-126 /տանիքի վերանորոգում/	150 000	-	-	124 000 /1/
3	Տրանսֆորմատորային ենթակայան ԳԵ-290 /տանիքի վերանորոգում/	220 000	-	-	194 000 /1/
4	Երևանի հաղորդիչ կենտրոնի վարչական հատված /վերանորոգում/	1 100 000	1 098 000	915 000 /1/	944 000 /2/
5	Տրանսպորտային ծառայության վարչական հատված /վերանորոգում/	240 000	-	-	204 000 /1/

**5. Հանձնաժողովը որոշեց**

Հիմք ընդունելով Գնումների մասին ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1 ենթակետը, ինչպես նաև Ղեկավարվելով ՀՀ կառավարության 04.05.2017թ. թիվ 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի /Կարգ/ 40-րդ կետի 5-ի բ/ ենթակետը՝ նիստը կասեցնել 2 աշխատանքային օրով և մինչև 24.09.2019 ժամը 15.30 ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊ ընկերությանը 2,3,5 չափաբաժիններով հրավիրել գների նվազեցման շուրջ բանակցությունների /նոր գները կամ դիրքորոշումը կարող են ներկայացվել էլեկտրոնային հասցեին/:

Ընդունվեց որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Նիստը շարունակվել է բանակցությունների ավարտից հետո՝ 24.09.2019 ժամը 15.30:

**6. Հանձնաժողովը արձանագրեց**

Սահմանված ժամկետում ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊ ընկերության կողմից ներկայացված չափաբաժինների վերաբերյալ գներ չեն նվազեցվել /կցվում է/:

**7. Հանձնաժողովը որոշեց**

7.1 Ղեկավարվելով Կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետով Օրին 7 ՍՊ և ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊ ընկերությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատել բավարար և ճանաչել

ա) առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակիցներ.  
Օրին 7 ՍՊԸ՝ 4-րդ չափաբաժնով  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊԸ՝ 1,2,3,5 չափաբաժիններով

բ) երկրորդ տեղը զբաղեցրած մասնակիցներ՝  
Օրին 7 ՍՊԸ՝ 1 չափաբաժնով  
ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊԸ՝ 4-րդ չափաբաժնով

Ընդունվեց որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0







7.2 Ղեկավարվելով Կարգի 43-րդ կետի 3-րդ ենթակետով՝ հանձնաժողովը որոշեց ՀՀ ԿԱ Պետական եկամուտների կոմիտեից կատարել հարցում՝ Օրին 7 ՍՊ և ԿԱՊԻՏԱԼ ՓՐՈՋԵԲԹ ՍՊԸ ՍՊ ընկերությունների հայտերը ներկայացնելու օրվա դրությամբ հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով ժամկետանց պարտավորությունների վերաբերյալ /կցվում է/:

Ընդունվեց որոշում. կողմ՝ 5, դեմ՝ 0

Գնահատման նիստը տեղի կունենա Կոմիտեից համապատասխան տեղեկատվություն ստանալուց հետո:

Հանձնաժողովի նախագահ՝  
անդամներ՝

քարտուղար՝

	_____	Հ. Սարոյան
	_____	Վ. Ավետիսյան
	_____	Ռ. Տ. Սահակյան
	_____	Հ. Հարությունյան
	_____	Ռ. Ս. Սահակյան
	_____	Մ. Նիկոլյան