

Արձանագրություն N3

«ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

13.05.2022թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը

Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյանը, Ն. Ավետյանը, Գ.Մելիքսեթյանը, Կ. Ալեյանը, Ս. Միրոյանը և Ս. Ալեքսանյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի վերաբերյալ:

Հայտերի բացման մասին

Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով
ընթացակարգի գնման հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ	ք. Երևան Վ.Վաղարշյան 20 հեռ. 012-21-11-11	a_ghazaryan@arpa-sevan.am
<<Բիդեք>> ՍՊԸ	ք. Երևան Սասունցի Դավիթ 87ա հեռ. 011-57-55-22, 093-18-99-93	bedeck.llc@mail.ru
<<ԷՄՈՇԻՆ>> ՍՊԸ	ք. Երևան Ավան 10րդ. փող. տուն 1 հեռ. 093-72-02-52	emilbznuni0@gmail.com
<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	ՀՀ Արարատի մարզ ք. Մասիս Արդյունաբերական հանգույց, Սայաթ- Նովայի փող. թիվ 32 հեռ. 055-42-24-92	hidroveranorogum.ak@mail.ru
<<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ	ք. Երևան Ա Ահարոնյան 52. բն.43 հեռ. 099-90-90-09	medison-eybl@mail.ru
<<Շին>> ՍՊԸ	ք. Երևան Եկմալյան փ. 2. 6/55 հեռ. 055-90-00-50	aramarami2020@mail.ru
<<ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ>> ՍՊԸ	ք. Երևան Դավիթաշեն 2-րդ փ. 40Ա տուն հեռ. 093-25-00-73	shinarvest@gmail.com
<<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ	ք. Երևան Զավարյան 13/1 փ. հեռ. 010-56-27-45 041-10-58-02	transuniversal.cjsc@yandex.com
<<Քոնստրաքշն Գրուպ>> ՍՊԸ	ՀՀ ք. Արտաշատ, Շահումյան փ. 12/21 հեռ. 093-32-52-59	gknarik1977@mail.ru

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպվող «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի մայիսի 10-ին, ժամը 16:30-ին:

Մասնակցի առաջարկած գինը.

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 110 721 300 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն-2 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքներ,				
1	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	91 892 018.19	18 378 403.64	110 270 421.83
2	<<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ	99 126 574	19 825 315	118 951 889
3	<<ԷՄՈՇԻՆ>> ՍՊԸ	108 147 925.6	21 629 585.1	129 777 510.7
4	<<ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ>> ՍՊԸ	113 217 300	22 643 500	135 860 770
5	<<Քոնստրաքշն Գրուպ>> ՍՊԸ	120 833 333	24 166 667	145 000 000
6	<<Բիդեք>> ՍՊԸ	121 022 584	24 204 517	145 227 101
7	<<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ	130 919 495	26 383 899	158 303 394
Չափաբաժին 2				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 44 590 300 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - «Երեւան» ջրօգտագործողների ընկերության կողմից սպասարկվող համայնքների ինքնաշատրվանող խորքային հորերի բաժանարար կետերի կահավորումը փականներով և ջրաչափերով աշխատանքներ				
Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):				
Չափաբաժին 3				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 235 496 600 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի ջրանցքի ձախ ճյուղի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
1	<<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ	192 038 150	38 407 630	230 445 780
2	<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ	204 283 839	40 856 768	245 140 607
3	<<Բիդեք>> ՍՊԸ	216 123 478	43 224 696	259 348 174
4	<<Տրանսունիվերսալ>> ՓԲԸ	227 578 406	45 515 681	273 094 087
5	<<Շին>> ՍՊԸ	282 097 542	56 419 508	338 517 050
Չափաբաժին 4				
/Նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 67 844 820 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Սյունիքի մարզի Որոտանի մայր ջրանցքի Հարթաշենի դյուկերի վթարված հատվածի կառուցման աշխատանքներ				
Գնման ընթացակարգը չկայացած է հայտարարվել համաձայն՝ "Գնումների մասին" ՀՀ օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի (ոչ մի հայտ չի ներկայացվել):				

Մասնակիցների կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.

1. <<ՇԻՆԱՐՎԵՍՏ>> ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է <<հրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը Հավելված 1.3>>, <<ծավալաթերթ-նախահաշիվ>> և <<նկարագիրը սարքերի և սարքավորումների Հավելված 1.1>>:

1. <<ՇԻՆԱՐՎԵՍ>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկում (Հավելված 2) ներկայացված ավելացված արժեքի հարկի գումարը սխալ է հաշվարկվել, հետևաբար առաջարկվող ընդհանուր գինը թվերով և տառերով նույնպես սխալ է հաշվարկվել:

Հանձնաժողովի որոշումը

«ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերի ուսումնասիրության արդյունքում հանձնաժողովը որոշեց.

1. <<ՇԻՆԱՐՎԵՍ>> ՍՊԸ-ի հայտը «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին չափաբաժնի մասով մերժել՝ գնային առաջարկը հրավերի պահանջներին չհամապատասխանելու հիմքով:
2. Հիմք ընդունելով ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի Չափաբաժինների 2-ը, 4-ը Օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-ին կետի հիման վրա հայտարարվում է չկայացած՝ հրապարակել հայտարարություն ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի 2-րդ, 4-րդ չափաբաժինը չկայացած հայտարարելու մասին:
3. ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի 1-ին Չափաբաժնի մասով ներկայացված հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ՝ <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ -ի ներկայացված հայտը:
4. ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի 3-րդ Չափաբաժնի մասով ներկայացված հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ՝ <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ-ի հայտը:
5. 1-ին և 3-րդ Չափաբաժինների մյուս ընկերությունների ներկայացրած գնային առաջարկները գերազանցում են այդ գնումը կատարելու համար նախատեսված ֆինանսական միջոցները
6. ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի Չափաբաժին 1-ի ընտրված մասնակից հայտարարել <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ -ին: 3-րդ չափաբաժնի ընտրված մասնակից հայտարարել <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ:
7. Համաձայն հրավերի 8.6 կետի (հայտերի գնահատման արդյունքում հրավերի պահանջներին համապատասխան է գնահատվել միայն մեկ մասնակցի հայտ) <<Հիդրովերանորոգում>> և <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ-ները հրավիրվում են գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների, որը տեղի կունենա 19.05.2022 թվականին ժամը 11:30-ին, Ջրային կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա):

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-7, դեմ-0

Նախագահ

անդամներ

Քարտուղար

Ս. Ասրյան

Ա. Սիմոնյան

Ն. Ավետյան

Գ. Մելիքսեյան

Կ. Ալեյան

Ս. Միրոյան

Ս. Ալեքսանյան

Ա. Սարգսյան