

**Արձանագրություն N 3**

**ՀՀ Լոռու մարզի Մեծավանի համայնքապետարանի կարիքների համար նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների ձեռքբերման «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>գ. Մեծավան</b>       | «10» «մայիսի» 2021թ.<br>Ժ 11:00 |
| Մասնակցում էին՝         |                                 |
| Հանձնաժողովի նախագահ՝   | Մ. Սուքիասյան                   |
| Հանձնաժողովի անդամներ՝  | Վ. Դումիկյան                    |
|                         | Տ. Խաչատրյան                    |
|                         | Վ. Մարկոսյան                    |
| Հանձնաժողովի քարտուղար՝ | Գ. Մարկոսյան                    |

**1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը**  
/Մ. Սուքիասյան/

Հաստատել հանձնաժողովի նիստի հետևյալ օրակարգը

1. Հանձնաժողովի նիստի օրակարգը հաստատելու մասին
2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին
3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին
4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին
5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

**Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:**

**2. Բանակցությունների կազմակերպման մասին**  
/Մ. Սուքիասյան/

2.1 Հիմք ընդունելով «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 1-ին կետի 1-ին մասը և «Գնումների գործընթացի կազմակերպման մասին» ՀՀ Կառավարության 2017թ. մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշումով հաստատված կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետի պահանջները հանձնաժողովը որոշեց «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցներ «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի ներկայացուցիչներին հրավիրել գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների 10.05.2021թ. ժամը 11:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

2.2 Բանակցությունների ավարտին «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների՝ «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ի և «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հետևյալ գնային առաջարկները:

| 2/h | Չափաբաժնի անվանումը                                                                                                                                                                    | Մասնակցի անվանումը      | Առաջարկված գինը |     |           |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----|-----------|
|     |                                                                                                                                                                                        |                         | Արժեք           | ԱԱՀ | Ընդհանուր |
| 1   | Մեծավան համայնքի համայնքային ճանապարհների վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ                                                                             | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 900000          | 0   | 900000    |
| 2   | Մեծավան բնակավայրի փողոցների լուսավորության ցանցի նոր էներգաարդյունավետ տեխնոլոգիաների միջոցով արդիականացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ                       | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 700000          | 0   | 700000    |
| 3   | Մեծավան համայնքի Միխայլովկա բնակավայրի վարչական ղեկավարի նստավայրին կից շենքի վերանորոգման, գույքի ձեռքբերման մանկապարտեզի հիմնման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ | «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ      | 345000          | 0   | 345000    |
|     |                                                                                                                                                                                        | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 600000          | 0   | 600000    |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

### 3. Տվյալներ ոչ գնային պայմանների գնահատման մասին

/Մ. Սուքիասյան/

3.1 Գնահատող հանձնաժողովի որոշումով «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով գնման ընթացակարգի մասնակիցների ոչ գնային պայմանները գնահատվել են հետևյալ կերպ

| Զ/հ | Մասնակցի անվանումը      | Մասնագիտական փորձայություն | Աշխատանքային ռեսուրսներ | Մասնակցին տրվող գնահատական |
|-----|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
| 1   | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 40                         | 30                      | 42                         |
| 2   | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 40                         | 30                      | 42                         |
| 3   | «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ      | 40                         | 30                      | 42                         |
|     | «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ | 40                         | 30                      | 26,175                     |

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

### 4. Գնահատման արդյունքների և ընտրված մասնակիցների մասին

/Մ. Սուքիասյան/

4.1 Հիմք ընդունելով գնահատման թերթիկները՝ հաստատել «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով գնանշման հարցման միջոցով գնման ընթացակարգի առաջին տեղ զբաղեցրած մասնակիցների, հայտերի գնահատման արդյունքները և հայտարարել ընտրված /հաղթող/ մասնակիցներին. 1-ին և 2-րդ չափաբաժինների համար «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ը, և 3-րդ չափաբաժնի համար «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ը:

4.2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել հինգ օրացուցային օր /11.05.2021-15.05.2021/: Անգործության ժամկետի ավարտից հետո պայմանագիր կնքելու առաջարկ ներկայացնել «Վանաձորի նախագծող» ՍՊԸ-ին և «ՍԱՐԴԱՐՅԱՆՇԻՆ» ՍՊԸ-ին:




Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

### 5. Ընթացակարգի հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

/Մ. Սուքիասյան/

5.1 «ՀՀ ԼՄՄՀ-ԳՀԱՇՁԲ-21/05» ծածկագրով ընթացակարգի աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման, արդյունքների ամփոփման նպատակով հանձնաժողովի նիստը հրավիրել գնման պայմանագիր կնքվելու, իսկ չկնքվելու դեպքում այդ հանգամանքը հայտնի դառնալու օրվան հաջորդող օրը, ժամը 11:00-ին ՀՀ Լոռու մարզ, գ. Մեծավան, Զորավար Անդրանիկի 2, Մեծավանի համայնքապետարանի վարչական շենք հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ՝ 4, դեմ՝ 0:

|              |                                                                                       |               |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Հանձնաժողովի |                                                                                       |               |
| Նախագահ՝     |  | Մ. Սուքիասյան |
| Անդամներ՝    |  | Վ. Դոմիկյան   |
|              |  | Տ. Խաչատրյան  |
|              |  | Վ. Մարկոսյան  |
| Քարտուղար՝   |  | Գ. Մարկոսյան  |

### Протокол № 3

**Заседание процедурной оценочной комиссии по коду "НН LMMH-GHShDzB-21/05"  
подготовку составление проектно-сметной документации  
Мецаванского муниципалитета Лорийского области РА**

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| с. Мецаван            | «10» мая 2021г.<br>11:00 |
| Участники             |                          |
| Председатель комиссии | М. Сукиасян              |
| Члены комиссии        | В. Думикян               |
|                       | Т. Хачатрян              |
|                       | В. Маркосян              |
| Секретарь комиссии    | Г. Маркосян              |

#### 1. Повестка дня заседания комиссии

/ М. Сукиасян/

Утвердить следующую повестку дня заседания комиссии

1. Об утверждении повестки дня заседания комиссии
2. Об организации переговоров
3. Данные об оценке неценовых условий
4. О результатах оценки и отобранных участниках
5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания комиссии.

**Решение принято - за 4, против 0.**

#### 2. Об организации переговоров

/ М. Сукиасян/

2.1 Принимая за основу часть 1 пункта 1 статьи 38 Закона РА "О закупках" и часть 1 пункта 1 статьи 7 Закона РА "Об организации процесса закупок" требования подпункта 5 пункта 40 Порядка, утвержденного решением N 526-н от 4 мая, комиссия решила: участники процедуры под кодом «НН LMMH-GHShDzB-21/05» ООО «САРДАРЯНШИН» и ООО «Ванадзори нахагцох» приглашать представителя на одновременные переговоры по снижению цен 10.05.2021 г. в 11:00 с. Мецаван, ул. 3. Андраника 2 Лорийский область, РА, административное здание Мецаванского муниципального образования.

2.2 По окончании переговоров ООО «САРДАРЯНШИН» и ООО «Ванадзори нахагцох» участники процедуры по коду «НН LMMH-GHShDzB-21/05», представили следующее ценовое предложение.

| Н/Л | Илья юта                                                                                                                                                                                  | Имя участника            | Ориентировочная цена |     |        |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----|--------|
|     |                                                                                                                                                                                           |                          | Цена                 | НДС | Всего  |
| 1.  | Составление проектно-сметной документации по реконструкции общинных дорог общины Мецаван                                                                                                  | ООО «Ванадзори нахагцох» | 900000               | 0   | 900000 |
| 2.  | Составление проектно-сметной документации по модернизации посредством новых энергоэффективных технологий освещения улиц Мецавана                                                          | ООО «Ванадзори нахагцох» | 700000               | 0   | 700000 |
| 3.  | Работы по ремонту здания при резиденции главы администрации села Михайловка общины Мецаван, составлению проектно-сметной документации по созданию детского сада по приобретению имущества | ООО «САРДАРЯНШИН»        | 345000               | 0   | 345000 |
|     |                                                                                                                                                                                           | ООО «Ванадзори нахагцох» | 600000               | 0   | 600000 |

**Решение принято - за 4, против 0.**

#### 3. Данные об оценке неценовых условий

/ М. Сукиасян/

3.1 В соответствии с решением оценочной комиссии «НН LMMH-GHASHDzB-21/05» неценовые условия участников оценивались следующим образом.

| Н/л | Имя участника            | Профессиональный опыт | Рабочие ресурсы: | Оценка предоставляемая участнику |
|-----|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------|
| 1   | ООО «Ванадзори нахагцох» | 40                    | 30               | 42                               |
| 2   | ООО «Ванадзори нахагцох» | 40                    | 30               | 42                               |
| 3   | ООО «САРДАРЯНШИН»        | 40                    | 30               | 42                               |
|     | ООО «Ванадзори нахагцох» | 40                    | 30               | 26,175                           |

Решение принято - за 4, против 0.

#### 4. О результатах оценки и выбранном участнике

/ М. Сукиасян/

4.1. На основании оценочных листов подтвердить результаты оценки процедуры проведения первого конкурса, указав «НН LMMH-GHASHDzB-21/05», и объявите победителя / участника торгов. Для 1, 2 лоты ООО «Ванадзори нахагцох» и для 3 лот ООО «САРДАРЯНШИН».

4.2 В соответствии со статьей 10 (3) закона РА «О закупках» срок бездействия установить пять календарных дней /11.05.2021-15.05.2021/. После окончания срока бездействия представить предложение о заключении договора ООО «Ванадзори нахагцох» и ООО «САРДАРЯНШИН».





Решение принято - за 4, против 0.

#### 5. Порядок утверждения даты, времени и места проведения следующего заседания Комитета.

/ М. Сукиасян/

5.1 Следующее заседание процедурного комитета под кодом «НН LMMH-GHASHDzB-21/05» созвать заседание комиссии для подтверждения отчета о процедуре и подведения итогов, заключения договора о закупках и, в случае отсутствия подписи, в 10:00 дня, следующего за днем, когда этот факт становится известным, по адресу административного здания муниципалитета Мецавана, РА Лорийская область с. Мецаван, Зоравап Андраник 2.

Решение принято - за 4, против 0.

|                       |                                                                                       |             |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Комиссия              |                                                                                       |             |
| Председатель комиссии |  | М. Сукиасян |
| Члены комиссии        |  | В. Думикян  |
|                       |  | Т. Хачатрян |
|                       |  | В. Маркосян |
| Секретарь комиссии    |  | Г. Маркосян |