

**Արձանագրություն N 2**  
**ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8 ծածկագրով ընթացակարգի**  
**գնահատող հանձնաժողովի նիստի**

ք. Երևան

17 սեպտեմբերի 2021թ.

Մասնակցում էին՝  
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ալոյանը (ԳԱՊ)  
 Հանձնաժողովի անդամներ Ս. Նազարյանը, Տ. Բոյախչյանը և Ս. Ալեքսանյանը:  
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

**Հայտերի բացման մասին**

**Սահմանված ժամկետում [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով <<ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8>>ծածկագրով  
 ընթացակարգի գնման հայտ է (են)  
 ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)**

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Արփա-Սևան ԲԲԸ	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 20, հեռ. 012211111(107)	<a href="mailto:info@arpa-sevan.am">info@arpa-sevan.am</a>
Արմեն Ռոբերտի Դարբինյան ԱԶ	ք. Երևան, Ն. Նորք Ա. Հովհաննիսյան Փ. 202., բն.33, հեռ. 093054645	<a href="mailto:armendarbinyan1986@mail.ru">armendarbinyan1986@mail.ru</a>
Արտ Պլաս ՍՊԸ	Արարատի մարզ, գ. Շահումյան Արցախի 5, հեռ. 098000204, 093000204	<a href="mailto:artplas@inbox.ru">artplas@inbox.ru</a>

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար <<Արփա-Սևան>> ջրատարի փականային և ջրաչափական հանգույցների վերազինման ու արդիականացման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված <<ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8>> ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով բացվել են 2021 թվականի սեպտեմբերի 15-ին, ժամը 16:30-ին (հրապարակվել է 30.08.2021թ.):

**Մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.**

<< դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
<b>Չափաբաժին 1</b>				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 104 924 500 << դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոմեխանիկական կառույցների համար-- <<Արփա-Սևան>> ջրատարի փականային և ջրաչափական հանգույցների վերազինման ու արդիականացման աշխատանքների				
1	<<Արփա-Սևան>>ԲԲԸ	134 359 372 /մեկ հարյուր երեսունչորս միլիոն երեք հարյուր հիսունինը հազար երեք հարյուր յոթանասուներկու/ << դրամ	26 871 874 /քսանվեց միլիոն ութ հարյուր յոթանասունմեկ հազար ութ հարյուր յոթանասունչորս/ << դրամ	161 231 246 /մեկ հարյուր վաթսունմեկ միլիոն երկու հարյուր երեսունմեկ հազար երկու հարյուր քառասունվեց/ << դրամ

2	Արմեն Ռոբերտի Դարբինյան ԱԶ	104 924 500 /մեկ հարյուր չորս միլիոն իննը հարյուր քսանչորս հազար հինգ հարյուր/	0	104 924 500 /մեկ հարյուր չորս միլիոն իննը հարյուր քսանչորս հազար հինգ հարյուր/
3	Արտ Պլաս ՍՊԸ	80 832 500 /ութսուն միլիոն ութ հարյուր երեսուներկու հազար հինգ հարյուր	16 166 500 /տասնվեց միլիոն մեկ հարյուր վաթսունվեց հազար հինգ հարյուր/	96 999 000 /իննսունվեց միլիոն իննը հարյուր ինսունիննը հազար/

**Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.**

Մասնակից ընկերությանների՝

<<Արփա-Սևան>> ԲԲԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը:

Արտ Պլաս ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում առկա են հրավերով պահանջվող փաստաթղթերը /որոնցում առկա են բացթղումներ/:

Արմեն Ռոբերտի Դարբինյան ԱԶ կողմից ներկայացված հայտում բացակայուն են՝

1. Հայտի ապահովումը,

2. իր կողմից հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշիվ, հաշվի առնելով սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի կողմից ներկայացված գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել սույն հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասն տոկոսից: Աշխատանքների բաժինները չեն կարող արհեստականորեն միավորվել կամ առանձնացվել,

3. իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետներ, հավելված 1.1-ը,

4. իր կողմից հաստատված հայտարարություն՝ սույն ընթացակարգի շրջանակում կնքվելիք պայմանագիրը կատարելու ժամանակ, գնային առաջարկով ներկայացվող արժեքի ավելի քան 50 տոկոսը՝ հանրագումարային ձևով, հայաստանյան ծագում ունեցող աշխատանքային և (կամ) արտադրական ռեսուրսների օգտագործման միջոցով պայմանագրի կատարմանը ուղղելու պարտավորության վերաբերյալ (հավելված 1.2)՝ նշելով նաև

- աշխատողների քանակը, որոնց միջոցով պետք է ապահովվի պայմանագրի կատարումը,

- կցելով նաև օգտագործվելիք նյութերի ցանկը՝ անվանումների, գումարների և քանակների նշումով:

**Անհրաժեշտ է շտկել անհամապատասխանությունները և կցել անհարժեշտ փաստաթղթերը:**

**Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության վերաբերյալ**

Մասնակից ընկերության՝ Արտ Պլաս ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված

1. ծավալաթերթ-նախահաշվում պահպանված չեն հրավերին կցված ծավալաթերթով աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները,
2. հրավերի Հավելված 1.1-ում ներկայացված սարքերի և սարքավորումների տվյալները թերի են լրացված, մասնավորապես՝ հստակեցված չեն ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, ապրանքային նշանները և

արտադրողների անվանումները: Միաժամանակ, Հավելված 1.1-ում առաջարկվող 5-րդ և 9-րդ տողերում առաջարկվող սարքերի և սարքավորումների համար տվյալները բացակայում են, իսկ 8-րդ տողում ներկայացված պրոցեսորի, մոնիտորի և ստեղնաշարի բնութագրերը անհրաժեշտ են ներկայացնել առանձին տողերով:

3. Ներկայացված Հավելված 1.2-ը լրացված չէ:

**Անհրաժեշտ է շտկել անհամապատասխանությունները:**

**Մասնակից ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ**

**<<ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8>> ծածկագրով ընթացակրգի գնահատող հանձնաժողովի որոշումը**

Հիմք ընդունելով <<ՋԿ-ՀԲՄԱՇՁԲ-21/8>> ծածկագրով հրավերի 8.9 և 8.10 կետերը՝ Հանձնաժողովը 17.09.2021թ-ին մեկ աշխատանքային օրով կասեցնում է նիստը՝ առաջարկելով մասնակիցներին մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ 22.09.2021թ. ժամը 18:00-ը շտկել անհամապատասխանությունները:

**Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:**

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել լիազոր մարմնի պարզաբանում ստանալուց հետո, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

անդամներ

Քարտուղար



Գ. Ալոյան

Ս. Նազարյան

Տ. Բոյախյան

Ս. Ալեքսանյան

Ա. Սարգսյան