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Ա. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ 
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Գ. ԱԼԱՎԵՐԴՅԱՆ

«ԳԱԶՊՐՈՄ ԱՐՄԵՆԻԱ» ՓԲԸ       
«ԻՆԺԵՆԵՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ» 
ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂ

 ЗАО «ГАЗПРОМ АРМЕНИЯ» 
ФИЛИАЛ «ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

ՆԱԽԱԳԾԱ- ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆ

Պետական լիցենզիա №ՔՊԼ 001233

Տեխնոլոգիական լուծումներ: 
Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում

Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում
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 ՆԳՃ Վարդանյան 02.2026 

Նախագծի կազմը 

Փուլ Թերթ Թերթեր 

ԱՆ 1 1 
«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 
«Ինժեներատեխնիկական 
կենտրոն»   մասնաճյուղ 

Формат А4 

N Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն 

Օբյեկտ՝  Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում 

Աշխատանքային նախագիծ 

1 ԸԲ Ընդհանուր բացատրագիր 
2 Ճարտարապետաշինարարական մաս 

2.1 Ճ Ճարտարապետական լուծումներ 
2.2 ԵԿ Կոնստրուկտիվ լուծումներ 
3 Տեխնոլոգիական մաս 

3.1 Տ Տեխնոլոգիական լուծումներ 

3.2 Ա 
Տեխնոլոգիական պրոցեսների 
ավտոմատացում 

4 ԷՄ 
Էլեկտրամատակարարում, 
շամթապաշտպանություն և հողանցում 

5 ՋՕ Ջեռուցում և օդափոխություն 
6 ԷՔՊ Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն 

7 ՇԿՆ Շինարարության կազմակերպման 
նախագիծ 

8 
Տեխնոլոգիական ժամանակավոր 
լուծումներ 

9 Ն Նախահաշիվ 



18-004-25 

Հատոր 3: Տեխնոլոգիական լուծումներ 

Բովանդակություն 

Տ աշխատանքային գծագրեր 
 

1. Ընդհանուր տվյալներ 

2. ԳԲԿ տեխնոլոգիական սխեմա 

3. ԳԲԿ հատակագիծ Մ 1:100 

4. Կտրվածք 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, Մ 1:50, Հանգույցներ-1  

5. Հոտավորիչի ստորգետնյա բաքի միացման սխեմա 

6. Հոտավորիչի գազերի չեզոքացման հանգույցի հատակագիծ։ Հոտավորիչի 

մատակարարման բաքի միացման սխեմա 

7. ԳԲԿ-ում նախագծվող գազատարների խրամուղու կտրվածքի էսքիզ 

8. Հենասյուներ գազատարների տակ 

9. ԳԲԿ հանգույցների տեղակայման հատակագիծ 

10. Իրավիճակային հատակագիծ, Մ1։200 

Ներկայացվող փաստաթղթեր 
1. Սարքավորումների և նյութերի անվանացուցակ 

2. Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 

Ա աշխատանքային գծագրեր 
1. Ընդհանուր տվյալներ 

2. Ավտոմատացման սխեմա 

3. Արտաքին հաղորդագծերի միացման սխեմա 

4. Արտաքին հաղորդագծերի և սարքավորումների տեղակայման հատակագիծ  

5. ԷԿՄ ավտոմատացման համակարգի հատակագիծ, Մ1:100 

6. Գազի ճնշման լուսաձայնային ազդանշանման համակարգի միագծանի սխեմա 

Ներկայացվող փաստաթղթեր 
1. Սարքավորումների և նյութերի անվանացուցակ 

2. Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր 



1

Ընդհանուր տվյալներ

10

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ

Տեխնոլոգիական լուծումներ
ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց  Վ.Խիզանցյան

 Ժ. Անտաշյան

 Ա. Վարդանյան

№ Անվանումը Ծանոթություն
1 Ընդհանուր տվյալներ
2 ԳԲԿ տեխնոլոգիական սխեմա
3 ԳԲԿ հատակագիծ Մ 1: 100
4 Կտրվածքներ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5, 6-6, 7-7, 8-8, Մ 1:50 . Հանգույց-1
5 Հոտավորիչի ստորգետնյա բաքի միացման սխեմա

6
Հոտավորիչի գազերի չեզոքացման հանգույցի հատակագիծ: Հոտավորիչի
մատակարարման բաքի միացման սխեմա

7 ԳԲԿ-ում նախագծվող գազատարների խրամուղու կտրվածքի էսքիզ
8 Հենասյուներ գազատարների տակ
9 ԳԲԿ հանգույցների տեղակայման հատակագիծ

10 Իրավիճակային հատակագիծ  Մ 1: 200

Հիմնական աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն
ՀՀՇՆ 34-02-2023 Մայրուղային խողովակաշարեր
ՇՆևԿ III-42-80* Մայրուղային գազատարներ

ՀՀ կառավարության 21.04.2023թ.
№584-Ն որոշում

«Գազափոխադրման համակարգում
անվտանգության և շահագործման կանոններ
հաստատելու մասին»

ՀՀ կառավարության 13.04.2023թ.
№539-Ն որոշում

«Գազաբաշխման համակարգի անվտանգության և
շահագործման կանոնները հաստատելու մասին»

СП 36.13330.2014 Магистральные трубопроводы.

СТО Газпром 2-1.12-434-2010

Инструкция о составе, порядке разработки,
согласования и утверждения проектно-сметной
документации на строительство зданий и сооружений
ОАО «Газпром»;

СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования
магистральных газопроводов

СНРА III-9.02.02-03 Генеральные планы промышленных предприятий
СТО Газпром 2-2.1-249-2008 Магистральные газопроводы

СТО Газпром 2-4.1-971-2015 Инструкция по применению стальных труб и
соединительных деталей на объектах ОАО "Газпром"

СТО Газпром 2-3.5-454-2010 Правила эксплуатации магистральных газопроводов

СТО Газпром 2-4.1-273-2008 Технические требования к соединительным деталям
для объектов ОАО «Газпром»

СТО Газпром 9.0-001-2009 Защита от коррозии. Основные положения

ГОСТ Р 51164-98
Трубопроводы стальные магистральные. Общие
требования к защите от коррозии

СТО Газпром 15-1.5-006-2023

Сварка и неразрушающий контроль сварных
соединений. Требования к организации
сварочно-монтажных работ, применяемым
технологиям сварки и неразрушающему контролю
качества сварных соединений при строительстве,
реконструкции и капитальном ремонте промысловых
и магистральных трубопроводов

ГОСТ 16037-80
Соединения сварные стальных трубопроводов.
Основные типы, конструктивные элементы и размеры
(с Изменением N 1)

СП 111-34-96 Очистка полости и испытание газопроводов

ВСН 004-88
Строительство магистральных трубопроводов.
Технология и организация

ВСН 012-88
Строительство магистральных трубопроводов.
Контроль качества и приемка работ (с Изменением N1)

ВСН 008-88
Строительство магистральных трубопроводов.
Противокорозионная и тепловая изоляция

ВСН 011-88 Строительство магистральных трубопроводов.
Очистка полости и испытание

Վկայակոչված եվ ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

18-004-25 ՏՍԱ Սարքավորումների և նյութերի անվանացուցակ

18-004-25 ՏԱԾ Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

18-004-25 ՃԼ Ճարտարապետական լուծումներ

18-004-25 ԿԼ Կոնստրուկտիվ լուծումներ

18-004-25 Տ Տեխնոլոգիական լուծումներ

18-004-25 Ա Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում

18-004-25 ԷՄ Էլեկտրամատակարարում

18-004-25 ՋՕ Ջեռուցում և օդափոխություն

18-004-25 ԷՔՊ Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն

18-004-25 ՇԿՆ Շինարարության կազմակերպման նախագիծ

Ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Նախագծի հիմնական աշխատանքային գծագրերի փաթեթների ամփոփագիր

 Ընդհանուր դրույթներ

1. «Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում» նախագծային փաստաթղթերը մշակված են՝
- «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալի կողմից № Ն/29/18446-2025, տրված 22.04.2025

թ. գրության,
- նախագծման առաջադրանքի։

2. Աշխատանքային գծագրերում ընդունված տեխնիկական լուծումները, համապատասխանում են
էկոլոգիական, սանիտարահիգիենիկ, հակահրդեհային և այլ ՀՀ տարածքում գործող նորմերին, և
ապահովում են մարդու կյանքի ու առողջության համար անվտանգ շահագործումը աշխատանքային
գծագրերում ցուցադրված միջոցառումների իրականացման ծամանակ։

3. Նախագծման թուլյտվությունը տրված է ՀՀ Քաղշին կոմիտեի կողմից, լիցենիզիա ՔՊԼ-001233։
4. Շինմոնտաժային աշխատանքները կատարել համաձայն ՇՆևԿ III-42-80* "Մայրուղային խողովակաշարեր"

պահանջներին։
5. Մատակարարված ըստ ԳՕՍՏ 8732-78 խողովակները պետք է ենթարկվեն հիդրոփորձակման գործարանում

համաձայն ԳՕՍՏ 3845-75:
6. Խողովակաշարերի զոդակարերը ենթարկել 100% ստուգման ռենտգենյան ճառագայթներով և 25%

ուլտրաձայնային ստուգման:
7. Բոլոր վերգետնյա սարքավորումները և խողովակաշարը նախաներկել գրունտով և ներկել 2 անգամ,

համաձայն СП 36.13330.2014 պահանջների։
8. Լաքաներկային պատվածքները պետք է ունենան ընդանուր հաստությունը ոչ պակաս 0.2մմ և

համատարածություն- ոչ պակաս 1կՎ հաստության վրա:
9. Հենարանների և այլ մետաղական կոնստրուկցիաների հակակոռոզիոն պաշտպանությունը անհրաժեշտ է

կատարել համաձայն СП 16.13330.2014 պահանջների:
10. Սարքավորումների և խողովակաշարի փորձարկումը կատարել համաձայն ВСН 011-88 պահանջների։



Հոտավորիչի
մատակարարման բաք

Գազի
մուտք ԳԲԿ

Գազի ելք
№2 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№1 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№3 ԳԲԿ-ից

Օպերատորի
սենյակ

Օպերատորի
սենյակ

Օժանդակ
սենյակ

№2

Օժանդակ
սենյակ

№3

К

Օժանդակ
սենյակ №1

Անկյունակ 90° 219х6
Մուտք հող Н=1.0մ
Եռաբաշխիկ ТШС

530(10К50)-219(6К42)
-5.5-0.6-У

Անկյունակ 90° 219х6
Մուտք հող Н=1.0մ
Եռաբաշխիկ ТШС

530(10К50)-219(6К42)
-5.5-0.6-У

Անկյունակ 90° 219х6
Մուտք հող Н=1.0մ
Եռաբաշխիկ ТШС

530(10К50)-219(6К42)
-5.5-0.6-У

Անկյունակ 90° 219х6
Մուտք հող Н=1.0մ
Եռաբաշխիկ ТШС

530(10К50)-219(6К42)
-5.5-0.6-У

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Անցում 219х6-159x6

Ելք հողից Н=0.8մ
Անկյունակ 90° 159х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Անցում 219х6-159x6

Ելք հողից Н=0.8մ
Անկյունակ 90° 159х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Անցում 219х6-159x6

Ելք հողից Н=0.8մ
Անկյունակ 90° 159х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=0.8մ

Անկյունակ 90° 219х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=0.8մ

Անկյունակ 90° 219х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=0.8մ

Անկյունակ 90° 219х6

Ելք հողից Н=0.8մ
2 Անկյունակ 90° 325х8

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90° 108х4

Ելք հողից Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90° 108х4

Ելք հողից Н=1.0*մ
2 Անկյունակ 90° 89х4

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=1.2մ

Անկյունակ 90° 219х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=1.2մ

Անկյունակ 90° 219х6

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=1.2մ

Անկյունակ 90° 219х6

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90° 108х4

Ելք հողից Н=1.5*մ
2 Անկյունակ 90° 108х4

Անկյունակ 90° 159х6
Բարձրացում Н=0.9մ
Եռաբաշխիկ 159х6

2 Անկյունակ 90° 159х6
Բարձրացում Н=0.9մ

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90°

325х8

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90°

325х8

2 Անկյունակ 90° 159х6
Բարձրացում Н=0.9մ

Անկյունակ 90° 159х6
Բարձրացում Н=0.9մ
Եռաբաշխիկ 159х6

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90°

159х6

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90°

159х6

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90° 108х4

Ելք հողից Н=0.8մ
2 Անկյունակ 90°

325х8

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90° 325х8

Մուտք հող Н=1.0մ
2 Անկյունակ 90°

426х8

Եռաբաշխիկ 325х8-219х6
Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա
Բարձրացում Н=2.2մ
Անկյունակ 90° 219х6

Եռաբաշխիկ 426x8-219х6
Գնդային փական ձեռքի

կառավարման
կցաշուրթային Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա
Իջեցում  Н=2.2մ

Անկյունակ 90° 219х6

Անկյունակ 90° 108х4
Ելք հողից H=5.0 մ

Փչամաքրման խողովակի
գլխամաս Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա

եռակցումային

Անցում
219х6-108x4

Անցում
159х6-108x4

Անցում
325х8-159x6

Անցում
219х6-159x6

Անցում
219х6-159x6

Անցում
325х8-159x6

Ներդիր էլեկտրամեկուսիչ
կայծապարպիչով և

ստուգաչափիչ սարքով
(ВЭИ) ստորգետնյա  Dպ300

Ø325х8

Անկյունակ
90° 325х8

Ներդիր էլեկտրամեկուսիչ
կայծապարպիչով և

ստուգաչափիչ սարքով
(ВЭИ) ստորգետնյա  Dպ300 Եռաբաշխիկ

325х8-108х4

Գնդային փական
ձեռքի կառավարման
Dպ 300 Pպ 6.3 ՄՊա

Անկյունակ
90° 325х8

Գնդային փական
ձեռքի կառավարման
Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա

Անցում
530х10-325х8

Խցափակիչ
530х10

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա

Ø
53

0х
10

Ø219х6

Գնդային փական
ձեռքի կառավարման
Dպ 200 Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական
ձեռքի կառավարման
Dպ 200 Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական
ձեռքի կառավարման
Dպ 200 Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա

Խցափակիչ
530х10

Ø
53

0х
10

Անկյունակ
90° 530х10

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У

Գազի մաքրման զտիչ Dպ 200 P= 5.5 ՄՊա
VF1-S8-В ANSI-300, Գնդային փական
ձեռքի կառավարման կցաշուրթային

Dպ 80 Pպ 6.3 ՄՊա
Մուտք հող H=1.1մ
Եռաբաշխիկ 89x4

Ø
89

х4

Գազի մաքրման զտիչ Dպ 200
P= 5.5 ՄՊա  VF1-S8-В

ANSI-300, Գնդային փական
ձեռքի կառավարման

կցաշուրթային
Dպ 80 Pպ 6.3 ՄՊա
Մուտք հող H=1.1մ
Անկյունակ 90° 89x4

Գազի մաքրման զտիչ Dպ 200 P= 5.5 ՄՊա
VF1-S8-В ANSI-300, Գնդային փական ձեռքի

կառավարման կցաշուրթային Dպ 80 Pպ 6.3 ՄՊա
Մուտք հող H=1.1մ
Եռաբաշխիկ 89x4

Ø530х10 Խցափակիչ
530х10

Ø
15

9х
6

Ø
15

9х
6

Ø
15

9х
6

Ø
15

9х
6

Ø
21

9х
6

Ø
21

9х
6

Ø
21

9х
6

Ø
21

9х
6

Ø
21

9х
6

Ø
21

9х
6

Անցում
219х6-89x4

Ø
89

x4

Անկյունակ
90° 89х4

Ø89х4

Անկյունակ
90° 108х4Անկյունակ

90° 108х4

Ø108х4

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 150
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 150
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 150
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 200
Pպ 6.3 ՄՊա

Անցում
159х6-108x4

Ø
10

8х
4

Ø
10

8х
4

Անցում
219х6-108x4

Ճնշման
կարգավորիչ

Dպ100

Ճնշման
կարգավորիչ

Dպ100

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 300
Pպ 6.3 ՄՊա

Ø
15

9х
6

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 150
Pպ 6.3 ՄՊա

Ø
32

5х
8

Գնդային
փական ձեռքի
կառավարման

Dպ 300
Pպ 6.3 ՄՊա

Ø
32

5х
8

Ø
15

9х
6

Ճնշման
կարգավորիչ

Dպ150
Ճնշման

կարգավորիչ
Dպ150

Խցափակիչ
530х10

Ø
53

0х
10

Ø530х10 Ø530х10

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-325(8К42)

-5.5-0.6-У

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-325(8К42)

-5.5-0.6-У

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У

Անկյունակ
90°  530х10

Խցափակիչ
426х8

Եռաբաշխիկ
426x8-219х6

Եռաբաշխիկ
426x8-219х6

Եռաբաշխիկ
426x8-159х6

Ø426x8 Ø426x8
Անկյունակ
90°  426х8

Ø
42

6x
8

Եռաբաշխիկ
426x8-159х6

Եռաբաշխիկ
426x8-219х6

Ø159х6

Ø219х6

Խցափակիչ
426х8

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 150

Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա

Խցափակիչ
530х10

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-325(8К42)

-5.5-0.6-У

Ø325х8

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 300 Pպ

6.3 ՄՊա

Խցավոր դիաֆրագմա
Dպ 300

Խցավոր դիաֆրագմա
Dպ 200

Խցավոր դիաֆրագմա
Dպ 150

Ø219х6

Ø159х6
Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 150

Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա
Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 300

Pպ 6.3 ՄՊա

Խցափակիչ
426х8

Եռաբաշխիկ
426x8-159х6

Եռաբաշխիկ
426x8-219х6

Անցում
426x8-325х8

Խցափակիչ
530х10

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-325(8К42)

-5.5-0.6-У

Անցում
530х10-426x8

Անկյունակ
90° 426х8

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 400 Pպ 6.3 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 300

Pպ 6.3 ՄՊա

Եռաբաշխիկ 426x8-108х4
Բարձրացում Н=0.7մ

 Եռաքայլ փական կցաշուրթային
Dպ 100 Pպ 2.5 ՄՊա

Անկյունակ 90° 108х4
Բարձրացում Н=0.6մ

Ապահովիչ արտանետող փական
СППК4Р-100 Pպ 2.5 ՄՊա

Ելք հողից Н=1.5*մ
2 Անկյունակ 90° 325х8

Անկյունակ 90° 108х4
Բարձրացում Н=0.6մ

Ապահովիչ արտանետող փական
СППК4Р-100 Pպ 2.5 ՄՊա

Եռաբաշխիկ 325х8-108x4
Բարձրացում Н=0.7մ

 Եռաքայլ փական կցաշուրթային
Dպ 100 Pպ 1.6 ՄՊա

Անկյունակ 90° 108х4
Բարձրացում Н=0.6մ

Ապահովիչ արտանետող փական
СППК4Р-100 Pպ 1.6 ՄՊա

Ø
15

9х
6

Անկյունակ 90° 159х6
Ելք հողից H=5.0 մ

Փչամաքրման խողովակի
գլխամաս Dպ 150 Pպ 6.3 ՄՊա

եռակցումային

Անկյունակ 90° 159х6
Ելք հողից H=5.0 մ

Փչամաքրման խողովակի
գլխամաս Dպ 150 Pպ 6.3 ՄՊա

եռակցումային

Եռաբաշխիկ  325х8-219x6
Գնդային փական ձեռքի

կառավարման
կցաշուրթային  Dպ 200

Pպ 6.3 ՄՊա
Իջեցում  Н=2.2մ

Եռաբաշխիկ 219x6

Ø
21

9х
6

Ներդիր էլեկտրամեկուսիչ
կայծապարպիչով և

ստուգաչափիչ սարքով
(ВЭИ) ստորգետնյա  Dպ 400

Ø426x8

Անկյունակ
90° 426х8

Խցափակիչ 57х3.5
Ներմիացման
կետ Ø21.3х2.8

Ճնշման կարգավորիչ
HGRI Q=10մ³

Մեմբրանային գազի
հաշվիչ արկղով G-6

Ø
21

.3
х2

.8

Խցափակիչ 57х3.5
Ներմիացման կետ Ø21.3х2.8

Մուտք հող Н=1.0մ
Անկյունակ 90° 57х3.5

Անկյունակ 90°
57х3.5

Անկյունակ 90°
57х3.5

Անկյունակ 90° 57х3.5
Ելք հողից Н=2.2մ

Ներմիացման կետ Ø21.3х2.8
Խցափակիչ 57х3.5

Ø57х3.5

Պարուրակային
գնդային փական
Dպ15 Pպ 2.4 ՄՊա

Գազի ազդանշանային
համակարգի պահպանիչ

փական (նարմակ բաց) Dպ20

Անցում
108x4-89x4

Ասեղային
փական  Dպ15

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 80 Pպ 6.3

ՄՊա

Գազի զտիչ
ФГ16-80

Հաշվիչ գազի ռոտացիոն
RA-ELCORE G-100

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 80

Pպ 6.3 ՄՊա

Անցում
108x4-89x4

Ø108х4

Ապահովիչ արտանետող փական
СППК4Р-80 Pպ 2.5 ՄՊա

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա

Ներդիր էլեկտրամեկուսիչ
կայծապարպիչով և

ստուգաչափիչ սարքով
(ВЭИ) Dպ100

Հատակ
720х10

Հատակ
720х10

Ø
72

0х
10

Ø530х10

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-325(8К42)

-5.5-0.6-У

Խցափակիչ
530х10

Խցափակիչ
530х10

ԳՀԱՀ

Պարուրակային
գնդային փական

Dպ 15 Pպ 2.4
ՄՊա

Անկյունակ 90° 108х4
Բարձրացում Н=1.0մ

Փչամաքրման խողովակի գլխամաս
Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա եռակցումային

Անկյունակ 90° 108х4
Բարձրացում Н=0.6մ

Ապահովիչ արտանետող փական
СППК4Р-100 Pպ 1.6 ՄՊա

Պայմանական նշաններ 

գնդային փական ձեռքի կառավարման 

Ճնշման կարգավորիչ 

ապահովիչ փական 

զտիչ դատարկումով նախագծվող վերգետնյա խողովակաշար 

գոյություն ունեցող ստորգետնյա խողովակաշար 

եռաքայլ գնդային փական 

խցավոր դիաֆրագմա 

գոյություն ունեցող վերգետնյա խողովակաշար 

նախագծվող ստորգետնյա խողովակաշար 

էլեկտրամեկուսիչ ներդիր 

չափը ճշտել մոնտաժման ժամանակ *

ցանկապատ 

Եռաբաշխիկ ТШС
530(10К50)-219(6К42)

-5.5-0.6-У
Ելք հողից Н=1.2մ

Անկյունակ 90° 219х6

Ø
15

9х
6

Ø219х6

Ø219х6

Ø219х6

Ø530х10Ø530х10

Ø
15

9х
6

Ø
10

8х
4

Ø325х8

Ø426х8

Ø325х8

Ø325х8

Ø
42

6x
8

Ø
53

0х
10

Ø
42

6x
8

Ø89х4

2

ԳԲԿ տեխնոլոգիական սխեմա

10

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ

Տեխնոլոգիական լուծումներ
ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց  Վ.Խիզանցյան

 Ժ. Անտաշյան

 Ա. Վարդանյան

Գնդային փական ձեռքի
կառավարման Dպ 80

Pպ 6.3 ՄՊա
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Выход ПГ
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Э К С П Л И К А Ц И Я

проектируемый шаровой кран с ручным управлением 

Условные обозначения  

ограждение 

диафрагма камерная 

проектируемый регулятор давления 

* уточнить размер при монтаже 

3

Примечание
1. Все отклонения от технического задания согласованы с Заказчиком и

эксплуатирующей организацией.
2. Разница толщин стенок деталей в местах сварки должна быть не более чем в 1.5 раза.

При несоблюдении этого условия следует устанавливать компенсирующие элементы
— катушки, обеспечивающие допустимый переход толщины стенки.

3. Укладку электроизолирующих вкладок произвести единовременно с укладкой
газопроводов.

4. Обеспечить подключение Системы АСОГ к расходной емкости одоранта к
выходному газопроводу, в соответствии с руководством по эксплуатации.

5. Обеспечить подключение пробоотборного трубопровода анализатора газов АО2М-01
на выходном газопроводе №1 из ГРС на расстоянии не менее 65.0 м по траектории
укладки газопровода. Обратный трубопровод анализатора газов подключить за
пределами площадки ГРС к выходному газопроводу №1 на расстоянии не более 3м.
Устройство (анализатор газов АО2М-01) расположить в подсобном помещении №4.

6. Данный лист рассматривать совместно с листами 18-004-25 ТХ - 4 и 5

1000

Операторная Операторная

Подсобное
помещение  №4

20
00

К

Подсобное
помещение №1

55
50

500

146

145

145146145

1 Труба Ø720х10 ГОСТ 20295-85

2 Труба Ø530х10 ГОСТ 20295-85

3 Труба Ø426х8 ГОСТ 20295-85

4 Труба Ø325х8 ГОСТ 20295-85
5 Труба Ø325х8 ГОСТ 8732-78
6 Труба Ø219х6 ГОСТ 20295-85

7 Труба Ø219х6 ГОСТ 8732-78
8 Труба Ø159х6 ГОСТ 20295-85

9 Труба Ø159х6 ГОСТ 8732-78

10 Труба Ø108х4 ГОСТ 8732-78

11 Труба Ø89х4 ГОСТ 8732-78

12 Труба Ø57х4 ГОСТ 8732-78

13 Труба Ø57х3.5 ГОСТ 10704-91

14 Труба Ø21.3х2.8 ГОСТ 3262-78

15 Труба Ø20х2.8 ГОСТ 8732-78

20
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 400 Ру 6.3 МПа

21
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 300 Ру 6.3 МПа

22
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 200 Ру 6.3 МПа

23
Шаровой кран с ручным управлением
фланцевый  Ду 200 Ру 6.3 МПа

24
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 150 Ру 6.3 МПа

25
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 100 Ру 6.3 МПа

26
Шаровой кран с ручным управлением
фланцевый  Ду 80 Ру 6.3 МПа

27
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 80 Ру 6.3 МПа

28
Шаровой кран с ручным управлением
фланцевый  Ду 80 Ру 2.5 МПа

29
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 80 Ру 1.6 МПа

30
Шаровой кран с ручным управлением под
приварку Ду 50 Ру 6.3 МПа

35
Tрехходовой шаровой кран с ручным
управлением фланцевый Ду 100 Ру 2.5 МПа

36
Tрехходовой шаровой кран с ручным
управлением фланцевый Ду 100 Ру 1.6 МПа

40 Ротационный газовый счетчик RA-ELCOR
G-100

41 Фильтр газовый ФГ16-80
42 Игольчатый вентиль Ду15 Ру 16 МПа

43
Предохранительный сбросной клапан
СППК4Р-100 Ру 2.5 МПа

44
Предохранительный сбросной клапан
СППК4Р-100 Ру 1.6 МПа

45
Предохранительный сбросной клапан
СППК4Р-80 Ру 2.5 МПа

48 Фильтр Ду 200 P= 5.5 МПа VF1-S8-В ANSI-300
49 Шаровой кран муфтовый Ду 15 Ру 1.6 МПа

50 Шаровой кран муфтовый Ду 15 Ру 2.4 МПа

52
Шкафной газорегуляторный пункт HGRI
Q=10м³

53 Шкафной счетчик газа бытовой G-6
54 Датчик загазованности SECOR 2000
55 Электромагнитный клапан

56
Оголовок свечного газопровода Ду 150
Pу 6.3 МПа под приварку

57
Оголовок свечного газопровода Ду 100
Pу 6.3 МПа под приварку

59 Осевой регулятор давления газа Ду150

60 Осевой регулятор давления газа Ду100

61 Вставка электроизолирующая Ду 400

62 Вставка электроизолирующая Ду 300

63 Вставка электроизолирующая Ду 100

65 АСОГ
66 Диафрагма камерная Ду 300

67 Диафрагма камерная Ду 200

68 Диафрагма камерная Ду 150

70 Отвод 90° 530х10  ГОСТ 17375-01
71 Отвод 90° 426х8  ГОСТ 17375-01
72 Отвод 90° 325х8  ГОСТ 17375-01
73 Отвод 90° 219х6  ГОСТ 17375-01
74 Отвод 90° 159х6  ГОСТ 17375-01
75 Отвод 90° 108х4 ГОСТ 17375-01
76 Отвод 90° 89х4 ГОСТ 17375-01
77 Отвод 90° 57х3.5 ГОСТ 17375-01
80 Тройник ТШС 530(10К50)-325(8К42)-5.5-0.6-У
81 Тройник ТШС 530(10К50)-219(6К42)-5.5-0.6-У
82 Тройник 426x8-219х6 ГОСТ 17376-01
83 Тройник 426x8-159х6 ГОСТ 17376-01
84 Тройник 426x8-108х4 ГОСТ 17376-01
85 Тройник 325х8-219x6 ГОСТ 17376-01

86 Тройник 325х8-108x4 ГОСТ 17376-01

87 Тройник 219x6 ГОСТ 17376-01

88 Тройник 159x6  ГОСТ 17376-01
89 Тройник 108x4-89x4 ГОСТ 17376-01
90 Тройник 89x4 ГОСТ 17376-01
91 Тройник 89x4-57х4 ГОСТ 17376-01

95 Переход 530х10-426x8 ГОСТ 17378-01

96 Переход 530х10-325х8 ГОСТ 17378-01

97 Переход 426x8-325х8 ГОСТ 17378-01

98 Переход 325х8-159x6 ГОСТ 17378-01

99 Переход 219х6-159x6 ГОСТ 17378-01

100 Переход 219х6-108x4 ГОСТ 17378-01

101 Переход 219х6-89x4 ГОСТ 17378-01

102 Переход 159х6-108x4 ГОСТ 17378-01

103 Переход 108x4-89x4 ГОСТ 17378-01
105 Днище 720х10 ТУ 102-488-95
106 Заглушка 530х10 ГОСТ 17379-01

107 Заглушка 426х8 ГОСТ 17379-01

108 Заглушка 325х8 ГОСТ 17379-01

109 Заглушка 219х6 ГОСТ 17379-01

110 Заглушка 108х4 ГОСТ 17379-01

111 Заглушка 57х3.5 ГОСТ 17379-01

131 Фланец Ду 300 Ру 6.3 МПа ГОСТ 12820-80
132 Фланец Ду 100 Ру 6.3 МПа ГОСТ 12820-80
134 Фланец Ду 80 Ру 1.6 МПа ГОСТ 12820-80
135 Колпак Ц-80 ГОСТ 8962-75
141 Опора металическая Ду300 ГОСТ 10704-91

142 Опора металическая Ду200 ГОСТ 10704-91

143 Опора металическая Ду150 ГОСТ 10704-91

144 Опора металическая Ду100 ГОСТ 10704-91

145 Опора металическая Ду80 ГОСТ 10704-91

146 Опора металическая Ду65 ГОСТ 10704-91

существующий подземный трубопровод

существующий надземный трубопровод

проектируемый подземный трубопровод

проектируемый надземный трубопровод

План ГРС М 1:100

10

Капитальный ремонт ГРС Арарат

18-004-25 ТХ

Технологические решения
Хизанцян В.

Анташян Ж.

Варданян А.

ПодписьФ.И.О.Должность  Дата

Стадия Лист Листов

РП

ЗАО ''Газпром Армения''
 филиал ''Инженерно-технический

центр''

ГИП

Разраб.

Составил

111

Существующее
помещение узела
редуцирования

Подсоб-
ное

помеще-
ние №2

Подсоб-
ное

помеще-
ние №3

27
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8 888

8

74

88

88
74

747474

88

8

4444 43 43

7575 75
75

10 10 10 10

10 101010 1010
86 84

36 36

141142142

56

3 - 3

4 - 4

7373

81 81

6 6

22 226 6 6

6

48

76

11

11

26

48 48 48

26 26 26

11 11 11

1111

111111

11 90 902

76

5 - 5

2 2 2 2 2 281 81 81 81 818181

6 6 6 6

6 6 99 9999

73 73 73 73

8 8 8

2

74 74 74

106

6 - 6

11
90

11

10
45

28

10

75

57

7 - 7 8- 8

77

13

13

13

13

111
111

14 14

106 106
80

11

110
132

108131

30

12

12

12

13

145 146

4

Կտրվածքներ 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5,
6-6, 7-7, 8-8, Մ 1:50 . Հանգույց-1

10

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ
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 Ժ. Անտաշյան

 Ա. Վարդանյան

Ծանոթություն
1. Տվյալ թերթը նայել թերթ 3-ի հետ միասին:



Ելքային գազատար №1-ի հոտավորման
ստորգետնյա բաքի միացման սխեմա

10
00

58
0

10
0

2000

32
0

1050

Ծանոթություն
1. Տվյալ թերթը նայել թերթ 3-ի հետ միասին:
2. Հոտավորիչի մատակարարման բաքի սպասարկման հորի

գծագրերը տես ԿԼ մասում:

Սպասարկման
հոր

1

105
105

11 15 15

134

29

135
49

15

15

49

5

Հոտավորիչի ստորգետնյա բաքի
միացման սխեմա
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Գազատար

Մատակարարման
բաք

Դիտման պատուհան
կաթոցիկով

20

200 200

10
0

70

300

40
0

10

45°

Տեսք Բ

10
00

Չեզոքացուցիչի
մակարդակը

Դեպի հոտավորիչի գազերի
չեզոքացման հանգույց

30
00

15
0

50
0

25
0

30
0

10
0

50
0

9

10

6

Հոտավորիչի գազերի չեզոքացման
հանգույցի հատակագիծ. Հոտավորիչի

մատակարարման բաքի միացման սխեմա
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Ելքային գազատար №3-ի հոտավորիչի
մատակարարման բաքի միացման սխեմա

Հոտավորիչի գազերի չեզոքացման
հանգույցի հատակագիծ

1 Խողովակ Ø219х6 ԳՕՍՏ 20295-85

2 Խողովակ Ø57х4 ԳՕՍՏ 8732-78

3 Խողովակ Ø20х2.8 ԳՕՍՏ 8732-78

4 Պարուրակային գնդային փական
Dպ15 Pպ1.6  ՄՊա

5
Փչամաքրման խողովակի գլխամաս Dպ 50
Pպ 2.5 ՄՊա եռակցումային

6 Ասեղային փական Dպ15 Pպ16 ՄՊա

7 Խցափակիչ 219х6 ԳՕՍՏ 17379-01

8 Հատակ 219х6 ԳՕՍՏ 12623-78
9 Թասակ (колпак) Ц-25 ԳՕՍՏ 8962-75

10 Խողովակակցիչ (сгон) Ц- 25 ԳՕՍՏ 8969-75

Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Ր2

Ա

Տեսք Ա

8

4

3

1

7

4

Բ

9

10
8

1

7

4

7

1

7

4

6

4

4

3

3

3

3

3

3



N
Խողովակի

պայմանական
տրամագիծ

Н,
մմ

А,
մմ

1 Dպ 700 1500 1000
1 Dպ 500 1500 900
2 Dպ 400 1400 800
3 Dպ 300 1300 700
4 Dպ 250 1200 600
5 Dպ 200 1200 600
6 Dպ 150 1200 500
7 Dպ 100 1200 500
8 Dպ 80 1200 400
9 Dպ 50 1200 400

10 Dպ 15 600 400

Н

А=D+300

10
0 D

Ետլիցք ավազից

Նախապատրաստական
շերտ ավազից Н=0.1 մ

Գազատար

Նախագծվող գազատարի խրամուղու
կտրվածքի

7
ԳԲԿ-ում նախագծվող

գազատարների խրամուղու
կտրվածքի էսքիզ

10

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ

Տեխնոլոգիական լուծումներ
ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց  Վ.Խիզանցյան

 Ժ. Անտաշյան

 Ա. Վարդանյան



a
H

Գազատար  D (մմ) Կիսախողովակ

Պարոնիտ
(3.0мм)

Dպ

Բետոն B12.5

b

a
H

Գազատար  D (մմ) Կիսախողովակ

Պարոնիտ
(3.0мм)

Dպ

Բետոն Б12.5 500

50
0

30
0

300

Բ

Տեսʛ Գ

Գ

Բետոն Б12.5

Ներդիր
դետալ

Հենասյուն

1000
1200

a
H

H Dպ 350

0.8
a 600

b 700

Գազատար  D (մմ) Կիսախողովակ

Պարոնիտ
(3.0мм)

Dպ

Բետոն B12.5

Ա

H Dպ 300 200

0.8
a 500 500

b 600 600

H Dպ 150 100 80 65

0.8
a 500 500 500 500

b 600 600 600 600

1.2
a 500

b 600

3.0
a 500

b 600

555 500
700

300
500

bb

700

70
0

50
0

500

Տեսʛ Բ
Բետոն Б12.5

Ներդիր
դետալ

Հենասյուն

1200
12

00
10

00

1000

Տեսʛ Ա
Բետոն Б12.5

Ներդիր
դետալ

Հենասյուն

8

Հենասյուներ գազատարների
տակ
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Հոտավորիչի
մատակարարման բաք

Գազի
մուտք ԳԲԿ

Գազի ելք
№2 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№1 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№3 ԳԲԿ-ից

К
Օժանդակ

սենյակ
№2

Օժանդակ
սենյակ

№3

Օժանդակ
շինություն №4

Օժանդակ
սենյակ №1

Օժանդակ
սենյակ №2 Օժանդակ

սենյակ №3

Օպերատորի
սենյակ

Օպերատորի
սենյակ

Գոյություն ունեցող
ճնշման կարգավորման
հանգույցի շինություն

Գազի մաքրման հանգույց

Գազի կարգավորման հանգույց

Գազի հաշվառման հանգույց

Գազի հոտավորման հանգույց

Գազատար՝ սեփական կարիքների համար

Փոխմիացման հանգույց, ելքային գազատար դեպի ԱԳԼՃԿ

Պայմանական նշաններ 

9

ԳԲԿ հանգույցների տեղակայման
հատակագիծ
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''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց  Վ.Խիզանցյան
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Պայմանական նշաններ 

Նախագծվող ցանկապատ

Հողամասի կադաստրային սահմաններ

Գոյություն ունեցող ցանկապատ

N Կոորդինատներ

1 8474247,5234 4414580.3192
2 8474262.6189 4414544.328
3 8474255.4505 4414536.0269
4 8474233.5238 4414527.2959
5 8474219.8209 4414569.3263

N Կոորդինատներ

6 8474247.8315 4414582.17
7 8474263.7807 4414544.1434
8 8474256.0476 4414535.1883
9 8474232.7493 4414525.9112

10 8474218.1351 4414570.1348

N Կոորդինատներ

11 8474248.2588 4414581.6869
12 8474264.26 4414543.5679
13 8474256.5532 4414534.6221
14 8474233.1282 4414525.2831
15 8474218.579 4414569.9094

1
2

3

4
5

6 7

8

910

11 12

13

1415

Նախագծվող ցանկապատի
կոորդինատներ

Հողամասի կադաստրային
կոորդինատներ

Գոյություն ունեցող ցանկապատի
կոորդինատներ

10

Իրավիճակային հատակագիծ
Մ 1: 200
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    18-004-25 ՏՍԱ ՆԳՃ Ա․Վարդանյան   

    
Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում Նախագծեց Ժ․Անտաշյան   

    
Կազմեց Վ․Խիզանցյան   

Տեխնոլոգիական լուծումներ 
Փուլ Թերթ Թերթեր 

    ԱՆ 1 3 
    

    Սարքավորումների և նյութերի 
անվանացուցակ 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ 
Ինժեներատեխնիկական 

կենտրոն մասնաճյուղ 
 

    

    
 
 

N Նշանակումը Անվանումը Չ/մ Քանա
կը 

1 
հատի 
քաշը, 

կգ 

Ծանոթ. 

1  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 400 Рպ 6.3 ՄՊա հատ 1  

 

2  Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 300 Рպ 6.3 ՄՊա 

հատ 6   

3  Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա 

հատ 16   

4  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
կցաշուրթային Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա հատ 2  

 

5  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 150 Рպ 6.3 ՄՊա 

հատ 6  
 

6  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 100 Рպ 6.3 ՄՊա հատ 2  

 

7  Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 80 Рպ 6.3 ՄՊա 

հատ 3   

8  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
կցաշուրթային Dպ 80 Рպ 6.3 ՄՊա հատ 3  

 

9  Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
կցաշուրթային Dպ 80 Рպ 2.5 ՄՊա 

հատ 1   

10  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
Dպ 80 Рպ 1.6 ՄՊա 

հատ 1  
 

11  
Գնդային փական ձեռքի կառավարման 
եռակցումային Dպ 50 Рպ 6.3 ՄՊա հատ 1  

 

12  
Եռաքայլ փական ձեռքի կառավարման 
Dպ 100 Pպ 2.5 ՄՊա 

հատ 1  
 

13  
Եռաքայլ փական ձեռքի կառավարման 
Dպ 100 Pպ 1.6 ՄՊա հատ 1  

 

14  Ապահովիչ արտանետող փականի СППК4Р-100 
Pպ 2.5 ՄՊա հատ 2   

15  
Ապահովիչ արտանետող փականի СППК4Р-100 
Pպ 1.6 ՄՊա 

հատ 2  
 

16  Ապահովիչ արտանետող փականի СППК4Р-80 
Pպ 2.5 ՄՊա 

հատ 1   

17  Պարուրակային գնդային փական 
Dպ 15 Pպ 2.4 ՄՊա 

հատ 2   

18  
Գնդային կցորդչային փական 
Dպ 15 Рպ 1.6 ՄՊա հատ 16  

 

19  Ասեղային փական Dպ15 Pպ16 ՄՊա հատ 2   
20 Q=10մ3/ժ Ճնշման կարգավորիչ մետաղական արկղով հատ 1   
21  Մեմբրանային գազի հաշվիչ G6 պահարանով հատ 1   

22  Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ 
փական (նորմալ բաց) հատ 1   

23 SECOR-2000 Գազի ազդանշանային համակարգ CHCO հատ 1   
24  Գազի ճնշման առանցքային կարգավորիչ հատ 2   



                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Փուլ Թերթ Թերթեր 

18-004-24 ՏՍԱ 
 

ԱՆ 2 
 

3 
 

   
 

N Նշանակումը Անվանումը Չ/մ Քանա
կը 

1 
հատի 
քաշը, 

կգ 

Ծանոթ. 

Dպ 150 հակադարձ կցաշութերով  

25  
Գազի ճնշման առանցքային կարգավորիչ 
Dպ 100 հակադարձ կցաշութերով 

հատ 2  
 

26 VF1-S8-B ANSI-300 Գազի մաքրման զտիչ Dպ 200 Pպ 5.5 ՄՊա հատ 3   
27 RA-Elcor Հաշվիչ գազի ռոտացիոն G-100 հատ 1   
28  Գազի զտիչ ФГ16-80 հատ 1   
29  Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային Dպ300 հատ 1   
30  Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային Dպ200 հատ 1   
31  Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային Dպ150 հատ 1   
32 ИЦФР.42.33.14.001 ԳՀԱՀ (АСОГ) Q=120000մ3/ժ հատ 1   

33 AO2M-01 

Գազի արդյունաբերական անալիզատոր 
թթվածնի ծավալային մասնաբաժնի և 
մերկապտանի ու էթիլմերկապտանի կշռային 
կոնցենտրացիայի չափման համար 

հատ 1  

 

34  
Փչամաքրման խողովակի գլխամաս 
Dպ 150 Pպ 6.3 ՄՊա եռակցումային 

հատ 2  
 

35  
Փչամաքրման խողովակի գլխամաս 
Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա եռակցումային հատ 2  

 

36  Փչամաքրման խողովակի գլխամաս 
Dպ 50 Pպ 6.3 ՄՊա եռակցումային 

հատ 1   

37  
Փչամաքրման խողովակի գլխամաս 
Dպ 50 Pպ 2.5 ՄՊա եռակցումային 

հատ 1  
 

38  Չկազմատվող միացություն 
ՊԷ-պողպատ Ø32/25 

հատ 2   

39  Կցորդչային միացում Ø 32 հատ 2   
40  «Զգուշացեք ԳԱԶ» բացահայտիչ ժապավեն մ 85.0   
41  Պղնձե լար մ 87.0   
42 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅720х10 մ 2.0 175.10  
43 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅530х10 մ 42.0 128.24  
44 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅426х8 մ 29.0 82.47  
45 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅325х8 մ 51.5 62.54  
46 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅325х8 մ 33.0 62.54  
47 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅219х6 մ 82.5 31.52  
48 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅219х6 մ 22.0 31.52  
49 ԳՕՍՏ20295-85 Խողովակ ∅159х6 մ 87.5 22.64  
50 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅159х6 մ 22.0 22.64  
51 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅108х4 մ 70.5 10.26  
52 ԳՕՍՏ10704-91 Խողովակ ∅108х4 մ 9.0 10.26  
53 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅89х4 մ 50.5 8.39  
54 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅57х4 մ 3.5 5.23  
55 ԳՕՍՏ10704-91 Խողովակ ∅57х3.5 մ 18.5 4.62  
56 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅25х3 մ 20.0 1.62  
57 ԳՕՍՏ3262-78 Խողովակ ∅21.3х2.8 մ 50.0 1.28  
58 ԳՕՍՏ8732-78 Խողովակ ∅20х2.8 մ 45.0 1.19  
59 ԳՕՍՏ8734-75 Խողովակ ∅16х3 մ 1.5 0.96  
60 ԳՕՍՏ Р 50838-09 Խողովակ ∅32х3.0 SDR11 ՊԷ100 մ 85.0   
61 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 530х10 հատ 2 153.00  
62 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 426х8 հատ 5 78.00  
63 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 325х8 հատ 14 45.00  
64 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 219х6 հատ 13 15.00  
65 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 159х6 հատ 15 8.10  



                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Փուլ Թերթ Թերթեր 
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N Նշանակումը Անվանումը Չ/մ Քանա
կը 

1 
հատի 
քաշը, 

կգ 

Ծանոթ. 

66 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 108х4 հատ 18 2.50  
67 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 89х4 հատ 4 1.50  
68 ԳՕՍՏ17375-01 Անկյունակ 57х3.5 հատ 4 0.60  
69 ТУ 102-488-95 ТШС 530(10K50) - 325(8K42)-5.5-0.6-У հատ 5 60.00  
70 ТУ 102-488-95 ТШС 530(10K50) - 219(6K42)-5.5-0.6-У հատ 16 60.00  
71 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 426х8-219x6 հատ 5 55.50  
72 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 426х8-159x6 հատ 3 66.60  
73 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 426х8-108x4 հատ 1 66.60  
74 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 325х8-219x6 հատ 2 27.40  
75 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 325х8-108x4 հատ 2 27.40  
76 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 219х6 հատ 1 10.20  
77 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 159х6 հատ 2 6.60  
78 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 108х4-89x4 հատ 1 2.20  
79 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 89х4 հատ 2 1.50  
80 ԳՕՍՏ17376-01 Եռաբաշխիկ 89х4-57x4 հատ 1 1.50  
81 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 530х10-426x8 հատ 1 46.00  
82 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 530х10-325x8 հատ 1 46.00  
83 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 426х8-325x8 հատ 1 23.00  
84 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 325х8-159x6 հատ 2 14.00  
85 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 219х6-159x6 հատ 5 4.40  
86 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 219х6-108x4 հատ 2 2.90  
87 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 219х6-89x4 հատ 1 2.90  
88 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 159х6-108x4 հատ 2 2.30  
89 ԳՕՍՏ17378-01 Անցում 108х4-89x4 հատ 2 0.90  
90 ТУ 102-488-95 Հատակ 720х10 հատ 2 56.00  
91 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 530х10 հատ 8 25.00  
92 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 426х8 հատ 3 19.00  
93 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 325х8 հատ 1 9.00  
94 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 219х6 հատ 3 2.83  
95 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 108х4 հատ 1 0.70  
96 ԳՕՍՏ17379-01 Խցափակիչ 57х3.5 հատ 3 0.30  
97 ԳՕՍՏ12623-01 Հատակ 219х6 հատ 1 1.52  
98 ԳՕՍՏ12820-80 Կցաշուրթ Dպ 300 Pպ 6.3 ՄՊա հատ 1   
99 ԳՕՍՏ12820-80 Կցաշուրթ Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա հատ 1   
100 ԳՕՍՏ12820-80 Կցաշուրթ Dպ 80 Pպ 1.6 ՄՊա հատ 1   
101 ԳՕՍՏ8962-75 Թասակ Ц-80 հատ 1   
102 ԳՕՍՏ8962-75 Թասակ Ц-25 հատ 1   

 



№
Անվանումը

Наименование
Չ/մ

Ед.изм.
Ծանոթություն

Примечание

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

3.60 / 5.80

3
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

3.60 / 6.78

Փոսորակի քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка котлована вручную в грунте II гр.
Փոսորակի քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка котлована отбойным молотком в грунте V гр.

5

Տարրայի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1մ և
տարրաի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под емкостью из мягкого грунта толщ.
հ=0.1м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

3.00 / 4.80

6
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

3.75 / 8.00

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 219х6 1.0 / 31.52 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 57х4 2.0 / 10.46 ԳՕՍՏ 8732-78

Ø 20х2.8 30.0 / 35.70 ԳՕՍՏ 8732-78

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի 
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной 
изоляцией из ленточного армированного материала типа 
«РАМ»

Ø 720х10 2.0 / 350.20 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 89х4 1.0 / 8.39 ԳՕՍՏ 8732-78

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում 
Укладка трубопровода в траншею

Ø 20х2.8 15.0 / 17.85 ԳՕՍՏ 8732-78
Խողովակների մեկուսացում պրայմերով (2 անգամ)
Двухслойная покраска праймером (2 раза)

Ø 20х2.8
Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

Քանակ
Кол-во

3.00

0.60

1.25

2.50

 ԳԲԿ հոտավորման հանգույց
Узел одоризации

1
մ3
м3 

Խողովակների 
տեղադրման 
խորությունը 

600 մմ

Ստորգետնյա 
հոտավորման 

տարրաի համար 
(2.5х1.0х1.5)

4
մ3/տ
м3/т 

1.00
1.00

8

մ/կգ
м/кг

9

մ/կգ
м/кг

մ/կգ
м/кг

7

11

1.00
մ2
м2

10

մ2
м2



Հատակ 
Днище

720х10 2 / 112.00 ТУ 102-488-95
219х6 1 / 1.52 ԳՕՍՏ 12623-78

Խցափակիչ
Заглушка

219х6 3 / 8.49 ԳՕՍՏ 17379-01

14
Сгон Ц - 25
Խողովակակցիչ Ц- 25

հատ/կգ
шт./кг

2 / 0.51 ԳՕՍՏ 8969-75

15
Թասակ Ц-25
Колпак Ц-25

հատ/կգ
шт./кг

1 / 0.29 ԳՕՍՏ 8969-75

16
Թասակ Ц-80
Колпак Ц-80

հատ/կգ
шт./кг

1 / 0.80 ԳՕՍՏ 8969-75

17

Փչամաքրման խողովակի գլխամաս Dպ 50 Pպ 2.5 ՄՊա 
եռակցումային
Оголовок свечного газопровода Ду 50 Ру 2.5 МПа под 
приварку

հատ
шт.

18
Գնդային փական ձեռքի կառավարման Dպ 80 Рպ 1.6 ՄՊա 
Кран шаровой с ручным управлением под приварку Ду 80 Ру 
1.6 МПа

հատ
шт.

19
Ասեղային փական Dպ15 Pպ16 ՄՊա
Вентиль игольчатый Ду 15 Ру 16 МПа

հատ
шт.

20
Գնդային կցորդչային փական Dպ 15 Рպ 1.6 ՄՊա 
Кран шаровой муфтовый Ду 15 Ру 1.6 МПа

հատ
шт.

21
Կցորդիչ (муфта)- американка Dպ 15
Муфта американка Ду 15

հատ
шт.

22
Կցաշուրթ Dպ 80 Pպ 1.6 ՄՊա 
Фланец Ду 80 Ру 1.6 МПа

կոմպլ.
компл.

ԳՕՍՏ 12820-80

23 ԳՀԱՀ (АСОГ) ИЦФР.42.33.14.001 Q=120000մ3/ժ
հատ
шт.

24

Լվացում, փչամաքրում 2 անգամ, ամրության և 
հերմետիկության հիդրավլիկ փորձարկում  Pփ=1.5 Pաշխ 
Промывка, 2-х кратная продувка, гидравлическое испытание 
на прочность и герметичность Pисп=1.5 Pраб

մ
м

25
Եռակցվանքների տեսա-չափողական ստուգում
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений
газопроводов с подготовкой поверхности

կար
стык

26
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական (ճառագայթային) 
եղանակով
Проверка сварных стыков методом радиографирования

կար
стык

27

Եռակցվանքների կրկնակի ուլտրաձայնային ստուգում  
(ընդհանուր քանակի 25%-ը)
Дублирующий ультразвуковой контроль сварных стыков газо-
проводов (25% от общего количества стыков)

կար
стык

Խրամուղու քանդում էքսկավատորով կողլիցքով II կ. գր.
Разработка траншеи экскаватором в отвал в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում  ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Փխրեցում էքսկավատոր-հիդրոմուրճով V կ. գր. 
Рыхление гидромолотом на базе экскаватора в грунте V гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

6.46

13 հատ/կգ
шт./кг

1

51.0

44

44

1
մ3
м3 

0.34

0.85

1

12
հատ/կգ
шт./кг

1

16.15

11

1

1

14

28

Գազի անալիզատորի տեղադրում
Установка анализатора газа



2 Խրամուղու ետլիցք էքսկավատորով
մ3
м3 

3

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1մ և  
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի Dխ+0․2 մ ստեղծում 
փափուկ բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1м и Dтр.+0․2м обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

13.60 / 21.76

4

Ավելորդ գրունտի բարձում ինքնաթափ ձեռքով,
տեղափոխում 1 կմ 
Погрузка лишнего грунта в автосамосвал вручную,
перемещение 1км

մ3/տ
м3/т 

13.60 / 31.28

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի 
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной 
изоляцией из ленточного армированного материала типа 
«РАМ»

մ/կգ
Ø 25х3 м/кг 10.0 / 16.28

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

մ/կգ
Ø 25х3 м/кг 10.0 / 16.28

7
Ø 25х3 խողովակի ներմիացում ելքային գազատարին
Врезка трубопровода Ø 25х3 в выходной газопровод

հատ
шт.

8
Խողովակի տեղադրում խրամուղում Ø 32х3.0 ՊԷ 100 
SDR 11
Укладка трубопровода в траншею Ø 32х3.0 ПЭ 100 SDR 11

մ
м

ԳՕՍՏ Р50838-09

9
Չկազմատվող միացություն ՊԷ-պողպատ Ø32/25
Неразъемное соединение ПЭ-сталь Ø32/25

հատ
шт.

10
Կցորդչային միացում Ø 32
Муфтовое соединение Ø 32

հատ
шт.

11
«Զգուշացեք ԳԱԶ» բացահայտիչ ժապավեն 
Лента «Осторожно ГАЗ»

մ
м

12
Պղնձե լար 
Медная проволока

մ
м

13
Գնդային կցորդչային փական Dպ 15 Рպ 1.6 ՄՊա 
Кран шаровой муфтовый Ду 15 Ру 1.6 МПа

հատ
шт.

Պողպատե պատյանի վերգետնյա տեղադրում
Надземная установка стального футляра

Ø 57х3.5 2.0 / 9.24 ԳՕՍՏ 10704-91
Պողպատե պատյանի ստորգետնյա տեղադրում «РАМ» 
տիպի ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն 
մեկուսիչով
Подземная установка стального футляра с антикоррозийной 
изоляцией из ленточного армированного материала типа 
«РАМ»

Ø 57х3.5 2.0 / 9.24 ԳՕՍՏ 10704-91

16
Պողպատյա պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով 
Заделка концов футляра битумом

հատ
шт. 

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска 2.00

մ
м

14

17

5

6

2

10.20

15

մ2
м2 2.00

4

85.0

2

2

85.0

87.0

2

մ
м



18

Գազի արդյունաբերական անալիզատոր AO2M-01 թթվածնի 
ծավալային մասնաբաժնի և մերկապտանի ու 
էթիլմերկապտանի կշռային կոնցենտրացիայի չափման 
համար 
Анализатор газов промышленный AO2M-01 для измерения 
объемной доли кислорода и массовой концентрации 
меркаптанов по этилмеркаптану

կոմպլ.
компл.

Կոմպլեկտի հետ՝ 
կոմպրեսոր, 

գազի բալոն և 
փակիչ 

արմատուր 

19

Փչամաքրում և փորձարկում մետաղական գազատարի 
ստուգում 
Продувка и проверка металлического пробоотборного 
трубопро-вода

մ
м

20
Փչամաքրում և փորձարկում ՊԷ գազատարի ստուգում 
Продувка и проверка ПЭ пробоотборного трубопровода

մ
м

21
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական եղանակով
Просвечивание сварных стыков газопровода методом радиогра-
фирования

կար
стык

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

53.86 / 86.18

3
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

57.14 / 120.43

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной
изоляцией из ленточного армированного материала типа
«РАМ»

Ø 426х8 12.0 / 989.64 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 8.0 / 500.32 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 159х6 35.5 / 803.72 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 22.0 / 225.72 ԳՕՍՏ 8732-78

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 426х8 5.0 / 412.35 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 16.5 / 1031.91 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 219х6 10.5 / 330.96 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 159х6 29.5 / 667.88 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 18.0 / 184.68 ԳՕՍՏ 8732-78

Ø 89х4 1.0 / 8.39 ԳՕՍՏ 8732-78
Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

1

1
մ3
м3 

4

մ/կգ
м/кг

21.98

35.17

6
մ2
м2

52.0
52.0

85.0

5
մ/կգ
м/кг

4

Փոխմիացման հանգույց
Узел переключения

20.0



7

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 400 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 400 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

8

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 300 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 300 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

9

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 200 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

10

Գնդային փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային 
Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Шаровой кран с ручным управлением фланцевый 
Ду 200 Ру 6.3 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

11

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 100 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 100 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

12

Գնդային փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային 
Dպ 80 Рպ 2.5 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Шаровой кран с ручным управлением фланцевый 
Ду 80 Ру 2.5 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

13

Եռաքայլ փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային 
Dպ 100 Pպ 2.5 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Трехходовой шаровой кран фланцевый Ду 100 Ру 2.5 МПа с 
ответными фланцами

հատ
шт. 

14

Եռաքայլ փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային 
Dպ 100 Pպ 1.6 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Трехходовой шаровой кран фланцевый Ду 100 Ру 1.6 МПа с 
ответными фланцами

հատ
шт. 

15

Ապահովիչ արտանետող փականի կցաշուրթային 
СППК4Р-100 Pպ 2.5 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Предохранительный сбросной клапан фланцевый 
СППК4Р-100 Ру 2.5 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

16

Ապահովիչ արտանետող փականի կցաշուրթային 
СППК4Р-100 Pպ 1.6 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Предохранительный сбросной клапан фланцевый 
СППК4Р-100 Ру 1.6 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

17

Ապահովիչ արտանետող փականի կցաշուրթային 
СППК4Р-80 Pպ 2.5 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Предохранительный сбросной клапан фланцевый 
СППК4Р-80 Ру 2.5 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

18

Փչամաքրման խողովակի գլխամաս Dպ 150 Pպ 6.3 ՄՊա 
եռակցումային
Оголовок свечного газопровода Ду 150 Ру 6.3 МПа под 
приварку

հատ
шт. 

19

Փչամաքրման խողովակի գլխամաս Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա 
եռակցումային
Оголовок свечного газопровода Ду 100 Ру 6.3 МПа под 
приварку

հատ
шт. 

1

1

2

2

1

2

1

2

2

1

2

1

2



Անկյունակ 90°
Отвод 90°

426х8 3 / 234.00 ԳՕՍՏ 17375-01
325х8 7 / 315.00 ԳՕՍՏ 17375-01
219х6 2 / 30.00 ԳՕՍՏ 17375-01
159х6 12 / 97.20 ԳՕՍՏ 17375-01
108х4 12 / 30.00 ԳՕՍՏ 17375-01

Եռաբաշխիկ
Тройник

426х8-219х6 1 / 55.50 ԳՕՍՏ 17376-01
426х8-108х4 1 / 66.60 ԳՕՍՏ 17376-01
325х8-219х6 2 / 54.80 ԳՕՍՏ 17376-01
325х8-108х4 2 / 54.80 ԳՕՍՏ 17376-01

219х6 1 / 10.20 ԳՕՍՏ 17376-01
159х6 2 / 13.20 ԳՕՍՏ 17376-01

108х4-89х4 1 / 2.20 ԳՕՍՏ 17376-01

22

Լվացում, փչամաքրում 2 անգամ, ամրության և 
հերմետիկության հիդրավլիկ փորձարկում  Pփ=1.5Pաշխ 
Промывка, 2-х кратная продувка, гидравлическое испытание 
на прочность и герметичность Pисп=1.5 Pраб

մ
м

23
Եռակցվանքների տեսաչափողական ստուգում 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 
газопроводов с подготовкой поверхности

կար 
стык

24
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական (ճառագայթային) 
եղանակով 
Проверка сварных стыков методом радиографирования

կար 
стык

25

Եռակցվանքների կրկնակի ուլտրաձայնային ստուգում 
(ընդհանուր քանակի 25%-ը)
Дублирующий ультразвуковой контроль сварных стыков газо-
проводов (25% от общего количества стыков)

կար 
стык

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

62.00 / 99.20

3
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

68.86 / 145.52

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной
изоляцией из ленточного армированного материала типа
«РАМ»

Ø 530х10 24.5 / 3141.88 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 8.0 / 500.32 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 219х6 14.0 / 441.28 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 159х6 1.5 / 33.96 ԳՕՍՏ 20295-85

Ø 89х4 36.5 / 306.24 ԳՕՍՏ 8732-78

20
հատ/կգ
шт./кг

4

մ/կգ
м/кг

21
հատ/կգ
шт./кг

158.0

144

144

Մաքրման հանգույց
Узел очистки

1
մ3
м3 

25.70

43.16

36



Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 325х8 2.0 / 125.08 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 219х6 29.0 / 914.08 ԳՕՍՏ 20295-85

Ø 89х4 6.5 / 54.54 ԳՕՍՏ 8732-78
Ø 57х4 0.5 / 2.62 ԳՕՍՏ 8732-78

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

7

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 200 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

8

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 80 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 80 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

9

Գնդային փական ձեռքի կառավարման կցաշուրթային 
Dպ 80 Рպ 6.3 ՄՊա հակադարձ կցաշութերով
Шаровой кран с ручным управлением фланцевый 
Ду 80 Ру 6.3 МПа с ответными фланцами

հատ
шт. 

10
Գազի մաքրման զտիչ Dպ 200 Pպ 5.5 ՄՊա VF1-S8-B
Фильтр газа Ду 200 Pу 5.5 МПа VF1-S8-B

հատ
шт. 

ANSI-300

Անկյունակ 90°
Отвод 90°

530х10 1 / 153.00 ԳՕՍՏ 17375-01
325х8 3 / 135.00 ԳՕՍՏ 17375-01
219х6 8 / 120.00 ԳՕՍՏ 17375-01

89х4 4 / 6.00 ԳՕՍՏ 17375-01
Եռաբաշխիկ
Тройник

ТШС 530(10К50)-219(6К42)-5.5-0.6-У 15 / 900.00
89х4-57х4 1 / 1.50 ԳՕՍՏ 17376-01

89х4 2 / 3.00 ԳՕՍՏ 17376-01
Խցափակիչ
Заглушка

530х10 3 / 75.00 ԳՕՍՏ 17379-01
Անցում
Переход

530х10-325х8 1 / 46.00 ԳՕՍՏ 17378-01
219х6-159х6 3 / 13.20 ԳՕՍՏ 17378-01

219х6-89х4 1 / 2.90 ԳՕՍՏ 17378-01
Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

16

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

4.06 / 6.49

5
մ/կգ
м/кг

հատ/կգ
шт./кг

13

հատ/կգ
шт./кг

12

հատ/կգ
шт./кг

14

մ2
м2

6

37.00
37.00

7

3

3

11
հատ/կգ
шт./кг

1

Ստորգետնյա 
տարրայի 

համար 
Для подземной 

емкости 
кондесато-
сборника 

(3.0х1.0х1.5)

15
մ3
м3

1.50

3.00



17
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

4.50 / 9.60

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной
изоляцией из ленточного армированного материала типа
«РАМ»

Ø 530х10 2.0 / 256.48 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 1.0 / 62.54 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 1.5 / 15.39 ԳՕՍՏ 8732-78

Ø 57х4 1.0 / 5.23 ԳՕՍՏ 8732-78

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 325х8 1.0 / 62.54 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 1.0 / 10.26 ԳՕՍՏ 8732-78

Ø 57х4 3.0 / 15.69 ԳՕՍՏ 8732-78
Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

21

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 50 Рպ 6.3 ՄՊա
Кран шаровой с ручным управлением под приварку 
Ду 50 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

22

Փչամաքրման խողովակի գլխամաս Dպ 50 Pպ 6.3 ՄՊա 
եռակցումային
Оголовок свечного газопровода Ду 50 Ру 6.3 МПа под 
приварку

հատ
шт. 

Եռաբաշխիկ
Тройник

ТШС 530(10К50)-325(8К42)-5.5-0.6-У 1 / 60.00
Խցափակիչ
Заглушка

530х10 2 / 50.00 ԳՕՍՏ 17379-01
325х8 1 / 9.00 ԳՕՍՏ 17379-01
108х4 1 / 0.70 ԳՕՍՏ 17379-01

25
Կցաշուրթ Dպ 300 Pպ 6.3 ՄՊա 
Фланец Ду 300 Ру 6.3 МПа

կոմպլ.
компл.

ԳՕՍՏ 12820-80

26
Կցաշուրթ Dպ 100 Pպ 6.3 ՄՊա 
Фланец Ду 100 Ру 6.3 МПа

կոմպլ.
компл.

ԳՕՍՏ 12820-80

27

Լվացում, փչամաքրում 2 անգամ, ամրության և 
հերմետիկության հիդրավլիկ փորձարկում  Pփ=1.5 Pաշխ 
Промывка, 2-х кратная продувка, гидравлическое испытание 
на прочность и герметичность Pисп=1.5 Pраб

մ
м

28
Եռակցվանքների տեսաչափողական ստուգում 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 
газопроводов с подготовкой поверхности

կար 
стык

29
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական (ճառագայթային) 
եղանակով 
Проверка сварных стыков методом радиографирования

կար 
стык

20
2.00
2.00

մ2
м2

132.5

145

145

18

մ/կգ
м/кг

մ/կգ
м/кг

19

23 հատ/կգ
шт./кг

24
հատ/կգ
шт./кг

1

1

1

1



30

Եռակցվանքների կրկնակի ուլտրաձայնային ստուգում 
(ընդհանուր քանակի 25%-ը)
Дублирующий ультразвуковой контроль сварных стыков газо-
проводов (25% от общего количества стыков)

կար 
стык

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 325х8 7.0 / 437.78 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 219х6 28.0 / 882.56 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 159х6 21.0 / 475.44 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 2.0 / 20.52 ԳՕՍՏ 8732-78

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

3

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 300 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 300 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

4

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 200 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

5

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 150 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 150 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

6

Գազի ճնշման առանցքային կարգավորիչ Dպ 150 հակադարձ 
կցաշութերով 
Осевой регулятор давления газа фланцевый Ду 150 с 
ответными фланцами

հատ
шт. 

7

Գազի ճնշման առանցքային կարգավորիչ Dպ 100 հակադարձ 
կցաշութերով 
Осевой регулятор давления газа фланцевый Ду 100 с 
ответными фланцами

հատ
шт. 

Անկյունակ 90°
Отвод 90°

219х6 3 / 45.00 ԳՕՍՏ 17375-01
159х6 3 / 24.30 ԳՕՍՏ 17375-01

Եռաբաշխիկ
Тройник

ТШС 530(10К50)-325(8К42)-5.5-0.6-У 2 / 120.00
ТШС 530(10К50)-219(6К42)-5.5-0.6-У 1 / 60.00

426х8-219х6 2 / 111.00 ԳՕՍՏ 17376-01
426х8-159х6 1 / 66.60 ԳՕՍՏ 17376-01

Անցում
Переход

325х8-159х6 2 / 28.00 ԳՕՍՏ 17378-01
219х6-159х6 2 / 4.40 ԳՕՍՏ 17378-01
219х6-108х4 2 / 5.80 ԳՕՍՏ 17378-01
159х6-108х4 2 / 4.60 ԳՕՍՏ 17378-01

մ2
м2

2
38.0
38.0

2

1
մ/կգ
м/кг

37

Ճնշման կարգավորման հանգույց
Узел редуцирования

6

4

2

2

8
հատ/կգ
шт./кг

9
հատ/կգ
шт./кг

10
հատ/կգ
шт./кг



11

Լվացում, փչամաքրում 2 անգամ, ամրության և 
հերմետիկության հիդրավլիկ փորձարկում  Pփ=1.5Pաշխ 
Промывка, 2-х кратная продувка, гидравлическое испытание 
на прочность и герметичность Pисп=1.5 Pраб

մ
м

12
Եռակցվանքների տեսաչափողական ստուգում 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 
газопроводов с подготовкой поверхности

կար 
стык

13
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական (ճառագայթային) 
եղանակով 
Проверка сварных стыков методом радиографирования

կար 
стык

14

Եռակցվանքների կրկնակի ուլտրաձայնային ստուգում 
(ընդհանուր քանակի 25%-ը)
Дублирующий ультразвуковой контроль сварных стыков газо-
проводов (25% от общего количества стыков)

կար 
стык

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

12.11 / 19.38

3
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

12.65 / 26.53

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной
изоляцией из ленточного армированного материала типа
«РАМ»

Ø 325х8 5.0 / 312.70 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 108х4 13.5 / 138.51 ԳՕՍՏ 8732-78

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 530х10 15.5 / 1987.72 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 426х8 12.0 / 989.64 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 3.0 / 187.62 ԳՕՍՏ 20295-85
Ø 325х8 33.0 / 2063.82 ԳՕՍՏ 8732-78
Ø 219х6 22.0 / 693.44 ԳՕՍՏ 8732-78
Ø 159х6 22.0 / 498.08 ԳՕՍՏ 8732-78
Ø 108х4 3.5 / 35.91 ԳՕՍՏ 8732-78

Ø 89х4 5.5 / 46.15 ԳՕՍՏ 8732-78
Ø 16х3 1.5 / 1.44 ԳՕՍՏ 8734-75

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

7

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 300 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 300 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

6
118.0
118.0

78

20

Հաշվառման հանգույց
Узел учета

մ2
м2

2

մ3
м3 

1

5
մ/կգ
м/кг

4

5.13

7.53

մ/կգ
м/кг

58.0

78



8

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 200 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 200 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

9

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 150 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 150 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

10

Գնդային փական ձեռքի կառավարման եռակցումային 
Dպ 80 Рպ 6.3 ՄՊա
Шаровой кран с ручным управлением под приварку 
Ду 80 Ру 6.3 МПа

հատ
шт. 

11
Հաշվիչ գազի ռոտացիոն RA-ELCOR G-100
Ротационный счетчик газовы RA-ELCOR G-100

հատ
шт. 

էլեկտրոնային 
ճշտիչով

12
Գազի զտիչ ФГ16-80
Фильтр газа ФГ16-80

հատ
шт. 

13
Ասեղային փական Dպ15 Pպ16 ՄՊա
Вентиль игольчатый Ду 15 Ру 16 Мпа

հատ
шт. 

14
Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային  Dպ 300
Фланцы к диафрагме камерной Ду 300

կոմպլ.
компл.

15
Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային  Dպ 200
Фланцы к диафрагме камерной Ду 200

կոմպլ.
компл.

16
Կցաշուրթեր խցիկային դիաֆրագմային  Dպ 150
Фланцы к диафрагме камерной Ду150

կոմպլ.
компл.

17

Խողովակի ներքին մակերևույթի մշակում անհարթությունից 
Dպ 300
Очистка внутренней полости трубы механизированным 
способом Ду 300

մ
м

18

Խողովակի ներքին մակերևույթի մշակում անհարթությունից 
Dպ 200
Очистка внутренней полости трубы механизированным 
способом Ду 200

մ
м

19

Խողովակի ներքին մակերևույթի մշակում անհարթությունից 
Dպ 150
Очистка внутренней полости трубы механизированным 
способом Ду 150

մ
м

Անկյունակ 90°
Отвод 90°

530х10 1 / 153.00 ԳՕՍՏ 17375-01
426х8 2 / 156.00 ԳՕՍՏ 17375-01
325х8 4 / 180.00 ԳՕՍՏ 17375-01
108х4 6 / 15.00 ԳՕՍՏ 17375-01

Եռաբաշխիկ
Тройник

ТШС 530(10К50)-325(8К42)-5.5-0.6-У 2 / 120.00
426х8-219х6 2 / 111.00 ԳՕՍՏ 17376-01
426х8-159х6 2 / 133.20 ԳՕՍՏ 17376-01

1

1

1

1.2

0.8

0.6

20
հատ/կգ
шт./кг

հատ/կգ
шт./кг

21

2

2

2

1

1

1



Խցափակիչ
Заглушка

530х10 3 / 75.00 ԳՕՍՏ 17379-01
426х8 3 / 57.00 ԳՕՍՏ 17379-01

Անցում
Переход

530х10-426х8 1 / 46.00 ԳՕՍՏ 17378-01
426х8-325х8 1 / 23.00 ԳՕՍՏ 17378-01

108х4-89х4 2 / 1.80 ԳՕՍՏ 17378-01

24

Լվացում, փչամաքրում 2 անգամ, ամրության և 
հերմետիկության հիդրավլիկ փորձարկում  Pփ=1.5Pաշխ 
Промывка, 2-х кратная продувка, гидравлическое испытание 
на прочность и герметичность Pисп=1.5 Pраб

մ
м

25
Եռակցվանքների տեսաչափողական ստուգում 
Визуальный и измерительный контроль сварных соединений 
газопроводов с подготовкой поверхности

կար 
стык

26
Եռակցվանքների ստուգում ֆիզիկական (ճառագայթային) 
եղանակով 
Проверка сварных стыков методом радиографирования

կար 
стык

27

Եռակցվանքների կրկնակի ուլտրաձայնային ստուգում 
(ընդհանուր քանակի 25%-ը)
Дублирующий ультразвуковой контроль сварных стыков газо-
проводов (25% от общего количества стыков)

կար 
стык

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2

Խողովակի տակ նախապատրաստական շերտի հ=0.1 մ և 
խողովակի շուրջ պաշտպանիչ շերտի ստեղծվում փափուկ 
բնահողից (ավազ) 
Устройство подушки под трубопровод из мягкого грунта толщ. 
հ=0.1 м и обратная засыпка траншеи (песок)

մ3/տ
м3/т 

5.10 / 8.16

3
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

5.10 / 10.67

Խողովակաշարի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Укладка трубопровода в траншею с антикоррозийной
изоляцией из ленточного армированного материала типа
«РАМ»

Ø 57х3.5 8.5 / 39.27 ԳՕՍՏ 10704-91

Գազատարի տեղադրում մետաղական հենարանների վրա 
Прокладка газопровода на металлических стойках

Ø 57х3.5 6.0 / 27.72 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 21.3х2.8 50.0 / 64.00 ԳՕՍՏ 3262-78

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

7
Պարուրակային գնդային փական Dպ 15 Pպ 2.4 ՄՊա
Кран пробковый Ду 15 Ру 2.4 МПа 

հատ
шт.

2

մ2
м2

6
5.00
5.00

մ3
м3 

2.13

2.98

մ/կգ
м/кг

4

1

մ/կգ
м/кг

5

24

Սեփական կարիքների համար նախատեսվող գազատար
Газопровод, предназначенный для собственных нужд

հատ/կգ
шт./кг

22

23
հատ/կգ
шт./кг

136.5

93

93



8
Կցորդիչ (муфта)- американка Dպ 15
Муфта американка Ду 15

հատ
шт.

9
Ճնշման կարգավորիչ մետաղական արկղով
Шкафной газорегуляторный пункт

հատ
шт.

Q=10м3

10
Մեմբրանային գազի հաշվիչ G6 պահարանով
Шкафной счетчик газа G-6 в комплекте c сопутствующими 
деталями

հատ
шт.

11
Գազի ազդանշանային համակարգի պահպանիչ փական 
(նորմալ բաց)
Установка электромагнитного клапана (нормально открытый)

հատ
шт.

12
Գազի ազդանշանային համակարգ, CHCO
Датчик загазованности, CH CO

հատ
шт.

SECOR 2000

Պողպատե պատյանի տեղադրում խրամուղում «РАМ» տիպի 
ամրանավորված ժապավենային հակակոռոզիոն մեկուսիչով
Монтаж стального футляра в траншею с антикоррозийной 
изоляцией из ленточного армированного материала типа 
«РАМ»

Ø 108х4 7.0 / 71.82 ԳՕՍՏ 10704-91

14
Պողպատյա պատյանի ծայրերի հերմետիկացում բիտումով 
Заделка концов футляра битумом

հատ
шт.

Պողպատե պատյանի վերգետնյա տեղադրում
Надземный монтаж стального футляра

Ø 108х4 2.0 / 20.52 ԳՕՍՏ 10704-91
Անկյունակ 90°
Отвод 90°

57х3.5 4 / 2.40 ԳՕՍՏ 17375-01
Խցափակիչ
Заглушка

57х3.5 3 / 0.9 ԳՕՍՏ 17379-01

18
Փչամաքրում և մետաղական գազատարի ստուգում 
Продувка и проверка металлического газопровода

մ
м

Խրամուղու քանդում ձեռքով II կ. գր.
Разработка траншеи вручную в грунте II гр.
Խրամուղու քանդում հարվածահատ մուրճով V կ. գր.
Разработка траншеи отбойным молотком в грунте V гр.

2
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում
Разравнивание лишнего грунта на месте

մ3/տ
м3/т 

24.16 / 47.32

3
Բետոն B12.5
Бетон В12.5

մ3
м3 

Մետաղական հենարանների պատրաստում խողովակից և 
տեղադրում
Изготовление и установка металических опор из труб                    
Ø 426х6 H=0.55 (1.15) 6 / 428.84 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 325х6 H=0.6 (1.2) 6 / 339.84 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 219х5 H=0.65 (1.25) 7 / 230.91 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 159х4.5 H=0.7 (1.3) 20 / 445.90 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 108х4 H=0.75 (1.35) 10 / 143.64 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 108х4 H=3.0 (3.6) 1 / 36.94 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 89х3 H=0.8 (1.4) 3 / 26.71 ԳՕՍՏ 10704-91
Ø 76х3 H=0.8 (1.4) 2 / 15.12 ԳՕՍՏ 10704-91

6

Հենարաններ գազատարերի տակ
Опоры под газопроводы

4

1

1

1

1

64.5

հատ/կգ
шт./кг

16

17

13

մ/կգ
м/кг

մ/կգ
м/кг

24.16

հատ/կգ
шт./кг

4

15

1
մ3
м3 

16.45

7.71



5
Կիսախողովակի (чаша) տեղադրում գազատարի տակ
Установка полутруб (чаш) под газопроводом

հատ/կգ
шт./кг

55 / 355.90

6
Պարոնիտի տեղադրում
Установка паронита

հատ/կգ
шт./кг

55 / 36.78

7
Մետաղական թիթեղ հենարանների տակ δ=5մմ
Металлический лист под опор δ=5мм

կգ
кг

Խողովակների ներկում 2 շերտ 
Окраска газопровода в 2 слоя
՛- նախաներկում (грунтовка) хС-010 гф-021
՛- հակակոռոզիական ներկում / антикоррозийная краска

Ապամոնտաժվող խողովակներ
Демонтируемые трубы

Dպ/Ду 400 33.5 / 2762.75
Dպ/Ду 300 73.5 / 4596.69
Dպ/Ду 200 55.0 / 1733.60
Dպ/Ду 150 5.0 / 113.20
Dպ/Ду 100 61.5 / 630.99

Dպ/Ду 80 3.0 / 25.17
Փականային արմատուրների ապամոնտաժում
Демонтаж запорной арматуры

Dպ/Ду 300 5 / 2650.00
Dպ/Ду 200 17 / 3536.00
Dպ/Ду 150 5 / 540.00
Dպ/Ду 100 2 / 100.00

Dպ/Ду 50 2 / 44.00
Գազի ճնշման կարգավորիչների ապամոնտաժում
Демонтаж регуляторов газа

Dպ/Ду 150 2 / 74.0
Dպ/Ду 100 2 / 70.0

4
Գազի ռոտացիոն հաշվիչի RABO G-100 ապամոնտաժում 
Демонтаж газового ротационного счетчика RABO G-100

հատ/կգ
шт./кг

1 / 50.0

ԱԱՓ ապամոնտաժում
Демонтаж СППК

Dպ/Ду 100 4 / 212.0
Խցիկային դիաֆրագմայի ապամոնտաժում
Демонтаж диафрагмы камерной

Dպ/Ду 300 1 / 13.8
Dպ/Ду 200 1 / 6.86

7
Հոտավորման հին համակարգի ապամոնտաժում
Демонтаж существующей системы одоризации

հատ/կգ
шт./кг

1 / 50.0

8
Ստորգետնյա հոտավորման բաքի ապամոնտաժում
Демонтаж подземной емкости одоризации

հատ/կգ
шт./кг

1 / 480.0

9
Ձևավոր մասերի ապամոնտաժում
Демонтаж фасонных частей

կգ
кг

10
Զտիչների ապամոնտաժում
Демонтаж фильтров

հատ/կգ
шт./кг

2 / 640.0

11

Ապամոնտաժվող նյութերի և սարքավորումների բեռնում 
ավտոինքնաթափի մեջ, տեղափոխում 70 կմ, ինքնաթափում
Погрузка демонтированных материалов и оборудования на 
авто-самосвал, отвоз на расстояние 70 км и разгрузка

տ
т

Կազմեց  Ժ․ Անտաշյան 

հատ/կգ
шт./кг

2

մ/կգ
м/кг

1

490.9

մ2
м2

8
11.5
11.5

Ապամոնտաժվող նյութեր և արմատուրներ
Демонтируемые материалы и арматура

հատ/կգ
шт./кг

3

հատ/կգ
шт./кг

5

6
հատ/կգ
шт./кг

1029.1

19.36



  Ընդհանուր դրույթներ

1. “ Գագարին ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում” նախագծային փաստաթղթերը կատարված են՝
- Գրության «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ Գլխավոր տնօրենի տեղակալի գլխավոր ճարարագետի կողմից

12.08.2024 թ. № Ն/19.1/34781-2024,
- Տեխնիկական վիճակի հետազոտության ԱԿՏ № 01-09/24.

2. Նախագծային փաստաթղթերը կատարվել են համաձայն՝ հետևյալ նորմատիվային փաստաթղթերի՝
- ԳՕՍՏ 2.701-2008 "Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы. Общие

требования  к выполнению;
- ԳՕՍՏ 2.784-96 Единая система конструкторской документации.Обозначения условные графические.

Элементы трубопроводов;
- ԳՕՍՏ 8.417-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Единицы величин;
- ԳՕՍՏ 8.586.1-2005 Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства

измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных  сужающих
устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования;

- ԳՕՍՏ 8.586.2-2005 Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства
измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих
устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования;

- ԳՕՍՏ 8.586.5-2005 Межгосударственный стандарт. Государственная система обеспечения единства
измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих
устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений;

- ԳՕՍՏ 21.208-2013 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.
Автоматизация технологических процессов. Обозначения условные приборов и средств автоматизации в
схемах;

- ԳՕՍՏ 21.408-2013 Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства.
Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов.

№ Անվանումը Ծանոթություն

1 Ընդհանուր տվյալներ

2 Ավտոմատացման սխեմա

3 Արտաքին հաղորդագծերի միացման սխեմա

4 Արտաքին հաղորդագծերի և սարքավորումների տեղակայման հատակագիծ

5 ԷԿՄ ավտոմատացման համակարգի հատակագիծ Մ1:100

6 Գազի ճնշման լուսաձայնային ազդանշանման համակարգի միագծանի սխեմա

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

18-030-24 ԱՍԱ Սարքավորումների և նյութերի անվանացուցակ

18-030-24 ԱԱԾ Աշխատանքների ծավալների ամփոփագիր

Հիմնական աշխատանքային գծագրերի ամփոփագիր

Ներկայացվող փաստաթղթերի ամփոփագիր

Ընդհանուր տվյալներ

1 6

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Ա

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Վ.Խիզանցյան

Ժ. Անտաշյան

Ա. Վարդանյան

Նշանակումը Անվանումը Ծանոթություն

18-004-25 ՃԼ Ճարտարապետական լուծումներ

18-004-25 ԿԼ Կոնստրուկտիվ լուծումներ

18-004-25 Տ Տեխնոլոգիական լուծումներ

18-004-25 Ա Տեխնոլոգիական պրոցեսների ավտոմատացում

18-004-25 ԷՄ Էլեկտրամատակարարում

18-004-25 ՋՕ Ջեռուցում և օդափոխություն

18-004-25 ԷՔՊ Էլեկտրաքիմիական պաշտպանություն

18-004-25 ՇԿՆ Շինարարության կազմակերպման նախագիծ

Նախագծի հիմնական աշխատանքային գծագրերի փաթեթների ամփոփագիր
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Պայմանական նշաններ 

գնդային փական ձեռքի կառավարման 

Ճնշման կարգավորիչ 

ապահովիչ փական 

զտիչ դատարկումով նախագծվող վերգետնյա խողովակաշար 

գոյություն ունեցող ստորգետնյա խողովակաշար 

եռաքայլ գնդային փական 

խցավոր դիաֆրագմա 

գոյություն ունեցող վերգետնյա խողովակաշար 

նախագծվող ստորգետնյա խողովակաշար 

էլեկտրամեկուսիչ ներդիր 

չափը ճշտել մոնտաժման ժամանակ *

ցանկապատ 

Օպերատորի
սենյակ

Օպերատորի
սենյակ

Օժանդակ
սենյակ

№2

Օժանդակ
սենյակ

№3

Օժանդակ
սենյակ №4

12

Ավտոմատացման սխեմա
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 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Ա

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Վ.Խիզանցյան

Ժ. Անտաշյան

Ա. Վարդանյան
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Կետ Անվանում Քանակ Ծանոթություն

21 Պարուրակային գնդային փական Дպ15 Рպ 1.6 ՄՊա 6 հատ

22 Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ 15 Рպ 6.3 ՄՊա 12 հատ

23 Եռաքայլ գնդիկավոր փական Дպ 15 Рպ 1.6 ՄՊա 14 հատ

24 Դիէլեկտրական ներդիր կապրալոնից 6/0.9 հատ/կգ

25 Անկար պողպատե խողովակ 16х3.0 ԳՕՍՏ 8734-75* 23.5 մ       իմպուլսային

26 Մետաղական ճկափող РЗ-Ц-Х15 18.0 մ      պաշտպանիչ

27 Էկրանավորված հսկիչ մալուխ ԳՕՍՏ 1508-78
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Ճնշում Ջերմաստիճան

Մուտքային խողովակ Dպ 300
(1 հատ),

շրջանցող գիծ Dպ 200 (1 հատ),
Ելքային խողովակ գազի մաքրման

հանգույցից Dպ 200 (3 հատ),
մուտքային խողովակներ Ճնշման
կարգավորման հանգույց Dպ 150
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Ելքային խողովակ ճնշման
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(2 հատ) և Dպ 150 (1 հատ),
մուտքային և ելքային կոլեկտորներ
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Ելքային կոլեկտոր Dպ500 (1  հատ)
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 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Ա

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Վ.Խիզանցյան

Ժ. Անտաշյան

Ա. Վարդանյան



Նախագծվող գնդային փական

Նախագծվող վերգետնյա գազատար 

Գոյություն վերգետնյա ունեցող  գազատար 

Նախագծվող ստորգետնյա գազատար 

Գոյություն ունեցող ճնշման կարգավորիչ

Գոյություն ստորգետնյա ունեցող  գազատար 

Պայմանական նշաններ 

Ցանկապատ

Խցիկային դրաֆրագմա

Նախագծվող ճնշման կարգավորիչ
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99

11

9

5

3

1

2

1

3

∠1:12
05
06

∠1:12
03
04

∠1:12
01
02

500
1500

2000

3000

500

Օպերատորի
սենյակ

Օպերատորի
սենյակ

Արտաքին հաղորդագծերի
միացման սխեմա
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 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Ա

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Վ.Խիզանցյան

Ժ. Անտաշյան

Ա. Վարդանյան

Օժանդակ
սենյակ

№2

Օժանդակ
սենյակ

№3

Օժանդակ
սենյակ №4

Օժանդակ
սենյակ №1



Օպերատորի
սենյակ

18
90

0

Գազի
մուտք ԳԲԿ

Գազի ելք
№2 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№1 ԳԲԿ-ից

Գազի ելք
№3 ԳԲԿ-ի

К

Նախագծվող շանթարգել
М1-21մ

Նախագծվող շանթարգել
М2-21մ М3-21мՆախագծվող

շանթարգել М3-21մ

Նախագծվող շանթարգել
М4-21մ

Էլ. հոսանքի գեներատոր

N
N

N
N

N
N

N
N

N

NN

N

N N

N
N

N
N

N
N

N
N

N
N

NNNNNNNNNNNNNNNNN

N

N

N N N N N N N N

N
N

N N N N N N N N

N

N
N

N
N

N N N N N

N

N

N

N N N N
N

N
N

N
N

N N N N N

N

N N N N N N
N

N
N

N
N

N N N N N

N

N
N

N N N N N N
N

N
N

N
N

N N N N N

N

Մալուխ ВВГнг-3х4մմ2 ՊԷ
խողովակի մեջ

Մալուխ ВВГнг-3х2.5մմ2

ՊԷ խողովակի մեջ

Մալուխ ВБШвнг(А)-LS 3х2.5մմ2

ՊԷ խողովակի մեջ

Մալուխ ВВГнг-3х6մմ2 ՊԷ
խողովակի մեջ

Մալուխ ВВГнг-3х2.5մմ2 ՊԷ
խողովակի մեջ

ԲՎ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 2x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 2x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 1x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 1x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 1x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 2x100Վտ

Նախագծվող լուսավորության
հենասյուն LED 2x100Վտ

СК
З 

Օպերատորի
սենյակ

Ավտոմատացման համակարգի մալուխ ԷԿՄ 24Վ ՊՎՔ մեկուսացումով
ճկախողովակի մեջ խրամուղում

Արտաքին լուսավորության մալուխ խողովակով խրամուղում

Տեխնոլոգիական շինությունների  էլ. մալուխ  խողովակով խրամուղում

Պայմանական նշաններ

ԷԿՄ ավտոմատացման համակարգի վահանակ

0...2.5 ՄՊա ազդանշանային սահմաններով մանոմետր ДМ5010Сг0Ех

N

N

N

Շանթարգել

Արտաքին լուսավորության հենասյուն մեկ լուսատուով

Արտաքին լուսավորության հենասյուն երկու լուսատուով

N N N N N N
N

N
N

N
N

N

N
N

N
N

N N N N N N
N

N
N

N
N

N
N

44

55

77

66

N N N N N N

N

N
N

N
N

N

Система автоматиз.
ЭКМ

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

33

11

2
2

0...2.5 ՄՊա ազդանշանային
սահմաններով մանոմետր

ДМ5010Сг0Ех

0...2.5 ՄՊա ազդանշանային
սահմաններով մանոմետր

ДМ5010Сг0Ех

70
0

25
0

10
0

400

400

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Разрез траншеи
Вид 7-7

70
0

25
0

10
0

500

500

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 4-4

70
0

25
0

10
0

400

400

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 5-5

70
0

25
0

10
0

400

400

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 6-6

Մալուխ ВВГнг ՊԷ
խողովակի մեջ

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

50
0

900

900

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Газопровод Ду 500

10
00

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 3-3

25
0

70
0

25
0

10
0

900

900

Մալուխ ВВГнг ՊԷ
խողովակի մեջ

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 2-2

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

Մալուխ ВВГнг ՊԷ
խողովակի մեջ

Кабель в металлорукаве

70
0

25
0

10
0

900

900

Մալուխ ВВГнг ՊԷ
խողովակի մեջ

Ավազ

Ազդանշանային
ժապավեն

Խրամուղու կտրվածք
Տեսք 1-1

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում

Մալուխ ճկախողովակի մեջ
խրամուղում

Մալուխ ВВГнг ՊԷ
խողովակի մեջ

Մալուխ ВВГнг-4х1.5мм2

ճկախողովակի մեջ խրամուղում
Մալուխ ВВГнг ՊԷ

խողովակի մեջ

5

ԷԿՄ ավտոմատացման
համակարգի հատակագիծ Մ1:100

6

 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Ա.Հայրապետյան

Վ. Չիչյան

Ա. Վարդանյան

Օժանդակ
սենյակ

№2

Օժանդակ
սենյակ №1

Օժանդակ
սենյակ

№1



N

N
N

L
N

+V+V+V+V-V -V -V -V

AC 110-220V
DC-24V 5A

min

max

1
2
3
4

min

max

1
2
3
4

min

max

1
2
3
4

0...2.5 ՄՊա ազդանշանային
սահմաններով մանոմետր

ДМ5010Сг0Ех

Կանաչ լուսային ցուցիչ 24Վ DС

Դեղին ազդանշանային զումմեր
24Վ DС

Միջանկյալ ռելե (ПР)

Կարմիր ազդանշանային
զումմեր  24Վ DС

Զանգ 220Վ АС

Պայմանական նշաններ

Գազի ճնշման լուսաձայնային ազդանշանման համակարգի միագծանի սխեմա

Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ
 B 10Ա 220Վ

Գազի ճնշման լուսաձայնային
ազդանշանման համակարգի

միագծանի սխեմա
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 ՆԳՃ

Նախագծեց Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում

18-004-25  Տ

Տեխնոլոգիական պրոցեսների
ավտոմատացում ԱՆ

Փուլ Թերթ Թերթեր

Ստոր.ԱԱՀՊաշտոնը Ամս.
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ
''Ինժեներատեխնիկական

կենտրոն'' մասնաճյուղ

 Կազմեց Ա.Հայրապետյան

Վ. Չիչյան

Ա. Վարդանյան



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

    18-004-25 ԱՍԱ ՆԳՃ Ա․Վարդանյան   

    

Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում Նախագծեց Ժ․Անտաշյան   
    
Կազմեց Վ․Խիզանցյան   Տեխնոլոգիական պրոցեսների 

ավտոմատացում 

Փուլ 

 

Թերթ 

 

Թերթեր 

     
ԱՆ 1 1 

    
    Սարքավորումների և նյութերի 

անվանացուցակ 

''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ 

''Ինժեներատեխնիկական 

կենտրոն'' մասնաճյուղ 
  

    

    
 
 

N 
Սարքավորումների անվանումները և տեխնիկական 

բնութագրերը 
Անվանումը Չ/մ 

Քանակ

ը 
Ծանոթ․ 

1 2 3 4 5 6 

1. Ավտոմատացման սարքավորումներ 

1  Խցավոր դիաֆրագմաДу 300 Ру 6.3 МПа ДКС 300 հատ 1  

2  Խցավոր դիաֆրագմաДу 200 Ру 6.3 МПа ДКС 100 հատ 1  

3  Խցավոր դիաֆրագմաДу 150 Ру 6.3 МПа ДКС 150 հատ 1  

4  Ծախսի կոնտրոլլեր “Flo Boss 107” հատ 1  

5  Փոխարկիչ բազմապարամետրիկ Rosemount 4088 հատ 3  

6  

2.5 ՄՊա վերին չափման սահմանը ցույց տվող, 

ճառագայթային խողովակա- պտուկով մանոմետր, 

ճշտության դասը՝1 

МП 3-У-25 հատ 11 ԳՕՍՏ 2405-88 

7  

2.5 ՄՊա վերին չափման սահմանը ցույց տվող, 

առանցքային խողովակա- պտուկով մանոմետր, 

ճշտության դասը՝1 

МП 3-У-25 հատ 1 ԳՕՍՏ 2405-88 

8  

1.2 ՄՊա վերին չափման սահմանը ցույց տվող, 

ճառագայթային խողովակա- պտուկով մանոմետր, 

ճշտության դասը՝1 

МП 3-У-12 հատ 6 ԳՕՍՏ 2405-88 

9  

0.6 ՄՊա վերին չափման սահմանը ցույց տվող, 

ճառագայթային խողովակա- պտուկով մանոմետր, 

ճշտության դասը՝1 

МП 3-У-6 հատ 5 ԳՕՍՏ 2405-88 

10  
0...2.5 ՄՊա ազդանշանային սահմաններով, 

պայթյունապաշտպան մանոմետր 
ДМ5010Сг0Ех հատ 3 

ТУ 4212-045-

00225590-2006 

կամ նման. 

11  
Ջերմաչափ ուղիղ տեխնիկական շրջանակի մեջ 

ըստ ТУ92-837 021-91 

ТТ П-2 от -350/С 

до +500/С ВЧ 240, 

НЧ 253, ЦД 10С   

ТУ25-2021. 010-89 

հատ 2  

12  
Ջերմաչափ ուղիղ տեխնիկական շրջանակի մեջ 

ըստ ТУ92-837 021-91 

ТТ П-2 от -350/С 

до +500/С ВЧ 240, 

НЧ 253, ЦД 10С   

ТУ25-2021. 010-89 

հատ 2 պահուստ 

13  Դիէլեկտրական ներդիր կապրալոնից  
հատ/

կգ 
6/0.9 

պատրաստել 

տեղում 

2. Մալուխներ 

14  Էկրանավորված հսկիչ մալուխ КВВГЭ 4x1.5 м 18.0 ԳՕՍՏ 1508-78 

3. Խողովակ, մետաղական ճկափող 

15  Անկար պողպատե խողովակ 16х3.0 ԳՕՍՏ 8734-75*  м 23.5 իմպուլսային 

16  Մետաղական ճկափող РЗ-Ц-Х15 м 18.0 պաշտպանիչ 

4. Խողովակաշարային արմատուր 

17  Պարուրակային գնդային փական Dպ15 Рպ1.6 ՄՊա  հատ 6  

18  Կցաշուրթ ամերիկանկա Dպ15  հատ 12  

19  Եռաքայլ գնդիկավոր փական Dպ15 Рպ 6.3 ՄՊա  հատ 12  

20  Եռաքայլ գնդիկավոր փական Dպ 15 Рպ 1.6 ՄՊա  հատ 14  
 



 

 

 

 

                                                                                                                                                                                   

    18-004-25 ԱԱԾ ՆԳՃ Ա․Վարդանյան   

    

Արարատ ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում Նախագծեց Ժ․Անտաշյան   
    
Կազմեց Վ․Խիզանցյան   Տեխնոլոգիական պրոցեսների 

ավտոմատացում 

Փուլ 

 

Թերթ 

 

Թերթեր 

     
ԱՆ 1 1 

    
    

Աշխատանքների ծավալ 
''Գազպրոմ Արմենիա'' ՓԲԸ 

''Ինժեներատեխնիկական 

կենտրոն'' մասնաճյուղ 
  

    

    
 
 

N Անվանումը Չ/մ 
Քանակ

ը 
Ծանոթ․ 

Սարքեր գազը վերցնելու համար 
1  ՈՒղիղ մակաձուլիկ БМ - 20 հատ 2  

2  Խողովակապտուկ М20 հատ 26  

Վահանների ներանցիչներ 
3  Էլեկտրական մալուխային ներանցիչներ ջիղերի քանակը մինչև 10 հատ 3  

4  Խողովակային ներանցիչներ (իմպուլսային խողովակների համար) հատ 6  

Մալուխները և լարերը պաշտպանող մետաղաճկափող 

5  
Մետաղակառուցվածքներով և պատերով անցկացրած մետաղաճկափող  

մինչև 25 մմ տրամագծով 
մ 18.0 

 

Մալուխներ և լարեր 
6  Մետաղաճկափողով անցկացրած մալուխ КВВГЭ 4х1.5 մ 18.0  

Խողովակներ (իմպուլսային) 
7  Մետաղակառուցվածքներով մինչև 25 մմ տրամագծով մ 23.5  

Մալուխի հարդարում 

8  
Ստուգիչ մալուխ պղնձե ջիղերով մինչև 1.5մմ2/ կտրվ., ջիղերի քանակը 

մինչև7 
հատ 6 

 

Լրացուցիչ աշխատանքներ 
9  Խողովակների (իմպուլսային)  փչամաքրում օդով մ 23.5  

10  
Հերմետիկացված նյութով տոփանում չպահանջող խողովակային 

հաղորդագծի  բաց անցում պատի միջով, խողովակների քանակը մինչև 10 

հատ 
3 

 

11  Գոյություն ունեցող “FloBoss” ապամոնտաժում հատ 1  

 



18-004-25

Նախագծող Հայրապետյան Ա.. 18-004-25 Ա
Ստուգող Չիչյան Վ.

Արարատի ԳԲԿ-ի կապիտալ նորոգում 

Տեխնոլոգիական պրոցեսների 
ավտոմատացում 

Փուլ Թերթ Թերթեր 

ԱՆ 1 2 

Պաշտոնը 
 

ԱԱՀ Ստոր. 
Աշխատանքների ծավալ 

«Գազպրեմ Արմենիա» ՓԲԸ 
«Ինժեներատեխնիկական 

կենտրոն» մասնաճյուղ 

№ Անվանումը Մակնիշ Չափման 
միավոր 

Քանակ Ծանոթու-
թյուն 

1 

Металлический шкаф с дверцой размерами 
600х400х200 IP65 
Մետաղական պահարան դռնակով IP65 չափսերը 
600х400х200սմ 

шт 
հատ 

1 

2 
Автономная установка пожаротушения УПА (Эталон 
Щит-100) 
Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ Щит-100 

шт 
հատ 

2 

3 Двухполюсный автомат B 10A 220В 
Երկբևեռ ավտոմատ անջատիչ B 10Ա 220Վ 

шт 
հատ 

1 

4 Блок питания постоянного тока 24в 5а на дын рейку 
Հաստատուն հոսանքի սնուցման աղբյուր 24Վ 5Ա 

шт 
հատ 

1 

5 

HF115-024DC-2-LED Комплект реле с розеткой 2CO 8A 
AgNi катушка 24B DC LED, Hongfa 
HF115-024DC-2-LED վարդակի և ռելեի կոմպլեկտ 2CO 
8A AgNi փաթույթի լարումը 24B DC LED, Hongfa 

шт 
հատ 

12 

6 Световой индикатор зеленый 24В DC 
Կանաչ գույնի լույսային ցուցիչ 24Վ DC 

шт 
հատ 

3 

7 Зуммер с подсветкой желтый 24В DС 
Դեղին գույնի լույսաձայնային ազդանշան 24Վ DC 

шт 
հատ 

3 

8 Зуммер с подсветкой красный 24В DС 
Կարմիր գույնի լույսաձայնային ազդանշան 24Վ DC 

шт 
հատ 

3 

9 
Клеммные зажимы на дин-рейку с кришкой 
Դին ռեյկայի վրա տեղադրվող լարի սեղմակ իր 
կափարիչով 

шт 
հատ 

18 

10 
Наружный светозвуковой оповещатель 220В AC 
Արտաքին տեղադրման լույսաձայնային ազդարար 
220Վ 

шт 
հատ 

1 

11 

 Кабель с медной жилой, изоляцией и оболочкой из ПВХ 
пониженной пожарной опасности сечение 4x1.5мм2 

Մալուխ պղնձե, մեկուսացված, հրակայուն 4x1.5 մմ2, 
ակոսի մեջ անցկացումով 

ВВГнг-
FRLS 

м 
Ù 

147 

12 
Металлорукав с протяжкой в ПВХ-изоляции Ø18мм 
Միջաձիգով մետաղական ճկախողովակ 
ՊՎՔ-մեկուսացումով Ø18մմ 

Р3-
ЦПнг-

LS 

м 
Ù 

143 

13 
Ճարմանդ ճկուն խողովակի ամրակցման համար 
Ø18մմ 
(Скоба для гофры Ø18мм ) 

шт 
հատ 

25 



 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Փուլ Թերթ Թերթեր   
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14  
Муфты вводные для металлорукава ВМ-18 
Մուտքային կցամաս միջաձիգով մետաղական 
ճկախողովակի համար ВМ-18   

 
шт 

հատ 
5  

15  
Разработка траншеи в грунте II группы вручную 
II կարգի գրունտում ձեռքով խրամուղու քանդում 

 
м3 

մ3 
10.75  

16  

Разработка траншеи вручную с отбойным молотком в грунтах 
V категории 
V կարգի գրունտում խրամուղու քանդում հարվածահատ 
մուրճով 

 
м3 

մ3 
6.45  

17  

Устройство подушки из мягкого грунта толщ. 0.1м (пе-
сок без примесей) и обратная засыпка с прослойной 
утрамбовкой вручную 

0.1մ  հաստությամբ նստաշերտի  ստեղծում մալուխի 
տակ և ծածկում (ավազ) 

 
тн/м3 

տն/մ3 
28.42/ 
17.76  

18  
Разравнивание лишнего грунта на месте  
Ավելորդ գրունտի հարթեցում տեղում 

 
м3 

մ3 
17.76  

19  

ЛСС-40 Лента сигнальная предупредительная 40мм 
''Не копать, ниже кабель'' 
Ազդանշանային ժապավեն ЛСС-40 ''Не копать, ни-
же кабель'' 

 м 
Ù 

17  
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