

ք. Դիլիջան

01 հուլիսի 2024
Ժամը 10:30

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝
Նախագահ Ադամ Սարգսյանը
Անդամներ Ռ. Չապուխյանը, Վ. Մկրտչյանը, Հ. Սարգսյանը, Ս. Խաչատրյանը
քարտուղար՝ Ա. Աղաջանյանը

1. Հայտերի բացման մասին

(Ա. Սարգսյան)

1. Ընդունել ի գիտություն, որ հայտ ներկայացրել են հետևյալ մասնակիցը
Չափաբաժին 1՝ «Դիլիջան համայնքի «Թիվ 5 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի շենքի վերանորոգման
աշխատանքների տեխնիկական հսկողություն»

N	Մասնակցի		
	անվանումը	Էլ. Փոստի հասցեն	ներկայացրած գնային առաջարկը ՀՀդրամ/առանց ԱԱՀ/
1	«ՆԱԸ ԷԿԱԼ ԷՔՍ» ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր, Տավրոսի ճի. 40 Հեռ. 093-77-66-95	748000
2	«ԲԱԳԱՍ» ՍՊԸ	Ք. Երևան, Դավթաշեն 2 թղմ. 18/2, բն.28 Հեռ. 055-22-03-88	833500
3	«Սարդարյանշին» ՍՊԸ	Ք. Վանաձոր, Երևանյան խճ. 147/1, բն. 33 Հեռ. 077-75-02-23, 099-499-411	1195000
4	«Գեղարքունիք Նաիրի» ՍՊԸ	Ք. Գավառ, Գ.Միքայելյան 19 Հեռ. 093-18-44-18	1200000

Փաստաթղթերի ուսումնասիրման արդյունքում հանձնաժողովը արձանագրեց, որ՝
Մասնակցի կողմից ներկայացված հայտը համապատասխանում է հրավերի պահանջներին:
Հիմք ընդունելով հանձնաժողովի անդամների կողմից իրականացված գնահատման արդյունքները,
հանձնաժողովը որոշեց.

- ընտրված մասնակցի ճանաչել, ՆԱԸ ԷԿԱԼ ԷՔՍ ՍՊԸ -ին:
 - Հաստատել պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության տեքստը:
 - „Գնումների մասին,, ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն անգործության ժամկետ սահմանել
10 օրացուցային օր:
 - Պայմանագիր կնքելու նպատակով ընտրված մասնակցին ծանուցել պայմանագրի նախագիծը և
առաջարկել ներկայացնել պայմանագրի ապահովում 10 (տաս) տոկոսի չափով և որակավորման ապահովում 15
(տասնհինգ) տոկոսի չափով:
- Ընդունվել է որոշում՝ կողմ - 5, դեմ - 0:

Հանձնաժողովի

նախագահ

անդամներ

քարտուղար

Ա. Սարգսյան

Ռ. Չապուխյան

Վ. Մկրտչյան

Հ. Սարգսյան

Ս. Խաչատրյան

Ա. Աղաջանյան