

Արձանագրություն N2
ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

13 ապրիլի 2020թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Վ. Օհանջանյանը

Հանձնաժողովի անդամներ՝ Գ. Ալոյանը, Ա. Սիմոնյանը և Է. Մխիթարյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

1. Հայտերի բացման մասին

Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով գնանշման հարցման գնում կատարելու ընթացակարգի գնման հայտ է (են) ներկայացրել հետևյալ մասնակիցը (ները)

- ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով մրցույթի հայտը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել է 2020 թվականի ապրիլի 10-ին, ժամը 16:30-ին:

Մասնակցի անվանումը	Գտնվելու վայրը, հեռախոսը և էլ. հասցեն
«Հայքնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	ք. Երևան, Վ. Վաղարշյան 12, հեռ. 010273660, էլ. հասցեն՝ awd@hjni.am
«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	ք. Երևան, Թումանյան 32/4, հեռ. 012508800, էլ. հասցեն՝ armshin_ltd@mail.ru
«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	ք. Հրազդան, Շինարարների փ. 70, հեռ. 055995995, էլ. հասց. agtproject2019@mail.ru

2. Հայտերն էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Չափաբաժին՝ 1

- «Հայքնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի, «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» և «ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված են հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

3. ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի վերաբերյալ հարցումների և պատասխանների մասին

- Մրցույթի հայտերի վերաբերյալ հարցումներ և պատասխաններ չեն եղել:

4. Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի հրավերով սահմանված պայմաններին համապատասխան կազմված լինելու մասին.

Հ/Հ	Մասնակիցների անվանումը	Համապատասխանում է	Չի համապատասխանում
1	«Հայքնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	X	
2	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	X	
3	«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	X	ՉՖ 5 մասով ներկայացված գնային առաջարկը բարձր է նախահաշվային արժեքից

5. Տեղեկություններ մասնակիցներ կողմից առաջարկված գնի վերաբերյալ

հազ. ՀՀ դրամ

Հ/Հ	Մասնակցի անունը	Ինքնարժեք Շահույթ	ԱԱՀ	Առաջարկված գին ԱԱՀ-ով
Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում Չափաբաժին 1 Նախահաշվային գին 6,175.0 1. Արաքս գետի N 11/1 և 11/3 սահմանային նշանի մոտ ափի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	4600.0	920.0	5520.0
Չափաբաժին 2 Նախահաշվային գին 3,900.0 Արաքս գետի ափապաշտպան արգելաբերի կատարի բարձրացում 5/2, 5/3 և 5/4 սահմանային նշանների հատվածում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	2900.0	580.0	3480.0
Չափաբաժին 3 Նախահաշվային գին 9,000.0 Արաքս գետի 17/2 սահմանասլան հատվածում ողողված ափապատնեշի ամրացման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	6580.0	1316.0	7896.0
Չափաբաժին 4 Նախահաշվային գին 1,950.0 Մեծամոր գետի ափապատնեշի բարձրացում մոտ 800մ երկարությամբ հատվածում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	1420.0	-	1420.0
Չափաբաժին 5 Նախահաշվային գին 1,950.0 Մեծամորի հեղեղատարի հունի մաքրում՝ մոտ 1000 մ և ափապատնեշի բարձրացում մոտ 150 մ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	2320.0	-	2320.0
Չափաբաժին 6 Նախահաշվային գին 4,810.0 ք.Ապարան և հարակից բնակավայրերի քաղաքային գլխավոր սեղավատարի, «Քյանդալ» կոչվող սեղավատարի մաքրում՝ մոտ 2500 մ, ջրատարների մաքրում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	4120.0	-	4120.0
Չափաբաժին 7 Նախահաշվային գին 6,900.0 Այգեծորի մայր ջրանցքին զուգահեռ հենապատի ամրացման (մոտ 70մ երկարությամբ) նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	4090.0	818.0	4908.0
Չափաբաժին 8 Նախահաշվային գին 15,000.0 Գավառագետի հունի մաքրում մոտ 4200մ, Սարուխանի սեղավատարի մաքրում մոտ 3300մ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	8400.0	1680.0	10080.0
Չափաբաժին 9 Նախահաշվային գին 6,500.0 Գետիկ գետի հունի մաքրում շուրջ 1600մ և ափերի ամրացում շուրջ 150մ ճամբարակ խոշորացված համայնքի Մարտունի գյուղի տարածքում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԷՅՋԻԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ	3420.0	-	3420.0

2	«Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ	4800.0	960.0	5760.0
Չափաբաժին 10 Նախահաշվային գին 9,000.0				
Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	8900.0	-	8900.0
Չափաբաժին 11 Նախահաշվային գին 1,950.0				
Տանձուտ և Փամբակ գետերի ափապաշտպան հենապատերի վերականգնում մոտ 600մ երկարությամբ հատվածում նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	1900.0	-	1900.0
Չափաբաժին 12 Նախահաշվային գին 7,200.0				
Նարեկի սելավատարի հունի մաքրում մոտ 3000մ և ափերի ամրացում մոտ 400մ նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման աշխատանքների (ծառայությունների):				
1	«ԱՐՄՍՏՐՈՅ» ՍՊԸ	7100.0	-	7100.0

6. Ուսումնասիրության արդյունքում

Գնահատող հանձնաժողովը որոշեց՝

ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով ընթացակարգի մասնակից ընկերությունների կողմից ներկայացված փաստաթղթերը գնահատել բավարար հրավերի պահանջների նկատմամբ, բացառությամբ ՉՓ 5-ի՝ «ԷՅՋՐԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ -ի կողմից ներկայացված գնային առաջարկը բարձր է նախահաշվային:

Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված գնումների գործընթացի կազմակերպման կարգի 40-րդ կետի 5)-րդ ենթակետը, ինչպես նաև ՋԿ-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.6 և 8.7 կետերը հանձնաժողովը հրավերի ոչ գնային պահանջները բավարարող գնահատված՝ «Հայջրնախագիծ ինստիտուտ» ՓԲԸ-ի, «ԱՐՄՍՏՐՈՅ» և «ԷՅՋՐԹԻ ՓՐՈՋԵԲԹ» ՍՊԸ-ների հրավիրում է գների նվազեցման շուրջ միաժամանակյա բանակցությունների, որը տեղի կունենա 15.04.2020 թվականին ժամը 11:00-ին, Զրային կոմիտեի շենքում (ք. Երևան, Վարդանանց 13ա):

7. Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստ հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝
Նախագահ՝


_____ Վ. Օհանյան

Անդամներ


_____ Գ. Ալոյան


_____ Ա. Սիմոնյան


_____ Է. Մխիթարյան

Քարտուղար


_____ Ա. Սարգսյան

ПРОТОКОЛ 2
Заседания открытия оценочной комиссии
Код процедуры 24-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն

г. Ереван

13 апреля 2020г.

Присутствовали;
Председатель комиссии В. Оганджян,
Члены комиссии Г. Алоян, А. Симонян и Э. Мхитарян
Секретарь А. Саргсян.

1. Об открытии тендера:
определенный в течение периода Через сайт www.armeps.am 24-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն с Кодом
процедуры подали свои заявки следующие участники

Тендер с Кодом процедуры 24-ԳՀԾՁԲ-20/3-Ն был открыт электронном виде через сайт www.armeps.am 10 апреля 2020г., на 16:30

Имя участника	Адрес, тел. и Электронная почта
“Айджрнахагиц Институт,, ЗАО	г. Ереван, В. Вагшян 12, тел. 010273660, эл. почта' awd@hjini.am
«АРМСТРОЙ» ООО	г. Ереван, Туманян 32/4, тел. 012508800, эл. почта' armshin_ltd@mail.ru
«ЕЙДЖИТИ ПРОДЖЕКТ» ООО	г. Раздан, у. Строителей 70, тел. 055995995, эл. почта agtproject2019@mail.ru

2. Информация о составлении и подаче заявок в соответствии с требованиями приглашения

Пакеты, представленные в электронном виде участников, составляются в соответствии с требованиями, установленными по приглашению.

3. Информация о составлении документов, представленных Участником в соответствии с условиями приглашения.

/Հ	участники имя	Соответствует:	Не подходит
1	ЗАО "АЙДЖРНАХАГИЦ ИНСТИТУТ"	X	
2	«АРМСТРОЙ» ООО	X	
3	«ЕЙДЖИТИ ПРОДЖЕКТ» ООО	X	Ценовое предложение, представленное в части 5-ого Лота, выше расчетной стоимости

**4. Код процедуры 24-ԳՇՁԲ-20/3-Ն:
запросы и отзывы**

Не было никаких запросов и ответов на предложения

5. Информация о цене, предложенной участником

тис. Армянский драм				
Н/Н	Имя участника	Предлагаемая цена без НДС	НДС	общая стоимость
Лот 1				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Усиление берега реки Аракс возле пограничного маркера N 11/1 и 11/3 общины Шаумян</i>				
Ориентировочная цена - 6,175.0				
1	ЗАО "АЙДЖРНАХАГИЦ ИНСТИТУТ"	4600.0	920.0	5520.0
Лот 2				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Поднятие берегового блока реки Аракс на пограничных отметках 5/2, 5/3 и 5/4,</i>				
Ориентировочная цена - 3,900.0				
1	ЗАО "АЙДЖРНАХАГИЦ ИНСТИТУТ"	2900.0	580.0	3480.0
Лот 3				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Укрепление затвора у границы реки Аракс 17/2</i>				
Ориентировочная цена - 9,000.0				
1	ЗАО "АЙДЖРНАХАГИЦ ИНСТИТУТ"	6580.0	1316.0	7896.0
Лот 4				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Повышение высоты берегового блока реки Мецамор около 800 м</i>				
Ориентировочная цена -1,950.0				
1	«ЕЙДЖИТИ ПРОДЖЕКТ» ООО	1420.0	-	1420.0
Лот 5				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Очистка Дорожного канала Мецамор - около 1000 м и Поднятие берегового блока до 150м.</i>				
Ориентировочная цена -1,950.0				
1	«ЕЙДЖИТИ ПРОДЖЕКТ» ООО	2320.0	-	2320.0
Лот 6				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Очистка главной городской водосточные каналы Апара и прилегающих населенных пунктов, называемых «Кындал», - около 2500 м, чистка каналов</i>				
Ориентировочная цена -4,810.0				
1	«ЕЙДЖИТИ ПРОДЖЕКТ» ООО	4120.0	-	4120.0
Лот 7				
<i>подготовка проектов, оценка стоимости - Вдоль главного канала Айгедзора усиление стены (около 70 м)</i>				
Ориентировочная цена -6,900.0				
	ЗАО	4090.0	818.0	4908.0

Лот 10 подготовка проектов, оценка стоимости - Реконструкция береговых опорных стен рек Тандзут и Памбак протяженностью около 600 м. Ориентировочная цена -9,000.0				
1	«АРМСТРОЙ» ООО	8900.0	-	8900.0
Лот 11 подготовка проектов, оценка стоимости - Очистка русла реки Воротан до 1400 м над и под Сисианским центральным мостом 1,950.0				
1	«АРМСТРОЙ» ООО	1900.0	-	1900.0
Лот 12 подготовка проектов, оценка стоимости - Очистка канала Нарек около 3000 м и укрепление берега около 400 м. Ориентировочная цена -7,200.0				
1	«АРМСТРОЙ» ООО	7100.0	-	7100.0

6. О переговорах:

По Постановлением Правительства Республики Армения № 526-N от 4 мая 2017 года (раздела 40 пункт 5) и по пункту 8.6 и 8.7 приглашении будут проводится Переговоры между комиссией, заказчиком и участникам Переговоры, которые могут привести только к снижению предложенной цены.

Переговоры состоятся 15.04.2020. в 11:00 ч..

7. На следующем заседании Оценочной комиссии

Следующее заседание оценочной комиссии, если это необходимо будет приглашен, который состоится в административном здании Водного комитета.

Решение принято за -4 , против -0

Оценочная комиссия: