

Արձանագրություն N4

«ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

19.05.2022թ.

Մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Ս. Ասրյանը

Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյանը, Ն. Ավետյանը, Գ.Մելիքսեթյանը և Ս. Ալեքսանյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Բանակցությունների վերաբերյալ

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցները գնի նվազեցման շուրջ բանակցությունների հրավիրվել են 19.05.2022 թվականին ժամը 11:30-ին:

Բանակցություններին մասնակցում էին՝

<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Գ. Վարդանյանը, <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ-ի տնօրեն Է. Աբրահամյանը:

Բանակցությունների արդյունքում մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.

ՀՀ դրամ

	Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը
Չափաբաժին 1				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 110 721 300 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Արարատի մարզի Քաղցրաշեն-2 պոմպակայանի մղման խողովակաշարի կառուցման աշխատանքներ,				
1	<<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ	91 892 018.19	18 378 403.64	110 270 421.83
Չափաբաժին 3				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 235 496 600 ՀՀ դրամ/ ջրատարների վերականգնման շինարարական աշխատանքներ - ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի ջրանցքի ձախ ճյուղի հիմնանորոգման աշխատանքներ				
1	<<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ	187 500 000	37 500 000	225 000 000

ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա ծածկագրով ընթացակարգի բանակցությունների արդյունքում

Հանձնաժողովը որոշեց

1. **ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/6-Ա** ծածկագրով ընթացակարգի.

1-ին Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել <<Հիդրովերանորոգում>> ՍՊԸ-ին,

3-րդ Չափաբաժնում ընտրված մասնակից համարել <<Մեդիսոն Էյբլ>> ՍՊԸ-ին,

2. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին:

3. «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետ սահմանել պայմանագիր կնքելու մասին որոշման հայտարարությունը հրապարակվելու օրվան հաջորդող օրվանից մինչև 10-րդ օրացուցային օրը ներառյալ ընկած ժամանակահատվածը:

4. Անգործության ժամկետը լրանալուն հաջորդող չորս աշխատանքային օրվա ընթացքում ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:


Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-5, դեմ-0

Նախագահ




Ս. Ասրյան

անդամներ




Ա. Սիմոնյան



Ն. Ավետյան




Գ. Մելիքսեթյան



Ս. Ալեքսանյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան