

Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-Ա ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

ք. Երևան

19 հունվարի 2022թ.

Մասնակցում էին՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Գ. Ալոյանը,
 Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյան, Ն. Ավետյանը, Ս. Նազարյանը:
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման մասին
Սահմանված ժամկետում www.armeps.am կայքի միջոցով «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-Ա» ծածկագրով
ընթացակարգի գնման հայտ է (են)
ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
Հայ-գերմանական Արազեն ՀՁ ՍՊԸ	ք. Երևան, Դավթաշեն 4թ. հեռ. 010365092, 010365792, 091406301	arazen@arazen.am
Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	ք. Երևան Մալաթիա-Սեբաստիա, Օգանովի փ., 278/14, հեռ.+37441210020, ՀՀ Արարատի մարզ, գ. Բուրաստան, Մ. Սարյան 23, հեռ. +37498585309	tender-consult1@yandex.ru narser_shin@mail.ru
Երվադա ՍՊԸ	Արին-Բերդի փող., շենք 3/4, Էրեբունի, ք. Երևան, հեռ. 093111134, 010477007, 095477007	ervada-spy@mail.ru
Ֆլորա Էներջի ՍՊԸ	ք. Երևան, Գրիբոյեդովի, 5/2, հեռ. +37499700099	petrosyant777@gmail.com
Արտեզիա ՍՊԸ	ՀՀ Արմավիրի մարզ, գ.Արտիմետ, հեռ. +374 91420443	art.artezia@mail.ru

- Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ջրային տնտեսության հիդրոտեխնիկական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների նպատակով ոռոգման համակարգերի մայր և երկրորդ կարգի ջրանցքների բաժանարար կետերում ՍԿԱԴԱ համակարգով հագեցած ջրաչափական սարքավորումների տեղադրման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով կազմակերպված «ՋԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2022 թվականի հունվարի 13-ին, ժամը 16:30-ին:

Մասնակիցների կողմից առաջարկված գինը.

Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	ՀՀ դրամ
			Ընդհանուր գինը

Չափաբաժին 1				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 71 583 220 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Կոտայք ՋՕԸ -ի սպասարկման տարածք				
1	Արտեզիա ՍՊԸ	52 731 901	10 546 980	63 278 281
2	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	59 652 500	11 930 500	71 583 000
3	Երվադա ՍՊԸ	750 000 000	150 000 000	900 000 000
Չափաբաժին 2				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 34 678 000 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Սյունիք ՋՕԸ-ի սպասարկման տարածք				
1	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	28 898 333	5 779 667	34 678 000
2	Ֆլորա Էներջի ՍՊԸ	29 171 756	5 834 351	35 006 107
3	Երվադա ՍՊԸ	75 000 000	15 000 000	90 000 000
Չափաբաժին 3				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 805 318 500 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Ջրառ ՓԲԸ-ի սպասարկման տարածք				
1	Արտեզիա ՍՊԸ	599 512 315	119 902 463	719 414 778
2	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	671 098 333	134 219 667	805 318 000
3	Երվադա ՍՊԸ	750 000 000	150 000 000	900 000 000
Չափաբաժին 4				
/նախահաշվային գինը (ներառյալ ԱԱՀ)՝ 45 947 200 ՀՀ դրամ/ Շինարարական աշխատանքներ հիդրոտեխնիկական կառույցների համար - Արարատ ՋՕԸ -ի սպասարկման տարածք				
1	Արտեզիա ՍՊԸ	39 602 994	7 920 599	47 523 593
2	Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում	38 430 000	7 686 000	46 116 000
3	Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ	38 439 960.5	7 687 992.1	46 127 952.6
4	Երվադա ՍՊԸ	75 000 000	15 000 000	90 000 000

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը.

Մասնակիցներ՝

1. Երվադա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում բացակայում է ընկերության կողմից լրացված և հաստատված ծավալաթերթ-նախահաշիվը և իր կողմից առաջարկվող՝ սույն հրավերին կցված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող

սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները (Հավելված 1.1):

2. Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ-ի ներկայացված հայտում բացակայում է իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը (Հավելված 1.3):

Մասնակիցների կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության վերաբերյալ

1. Երվադա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագրի 1.3.3 կետում բացակայում է Հայտարարագիրը ներկայացնող անձի ստորագրությունը, ինչպես նաև իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը հաստատված չէ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ:
2. Արագեն հայ-գերմանական ՀՁ ՍՊԸ-ի ներկայացված հայտում առկա փաստաթղթերի էլեկտրոնային թվային ստորագրությունները վավեր չեն:
3. Արտեգիա ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված իրական շահառուների վերաբերյալ հայտարարագիրը լրացված է թերի՝ N 1 իրական շահառուի մասով լրացված չէ հայտարարագրի 4.7 և 4.8 բաժինները, նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները Հավելված 1.1 –ում տեխնիկական բնութագրերը բաժնում անհրաժեշտ է ներկայացնել սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական նկարագրերը:
4. Շին Մոնտաժ Տրանս ՍՊԸ և Նարսեր Շին ՍՊԸ կոնսորցիում կողմից հայտով ներկայացված նախագծային փաստաթղթերով սահմանված տեխնիկական բնութագրերին համապատասխանող սարքերի և սարքավորումների տեխնիկական բնութագրերը, ապրանքային նշանները, ֆիրմային անվանումները, մակնիշները, արտադրողները և երաշխիքային ժամկետները Հավելված 1.1–ում ֆիրմային անվանումները լրացված են խմբային, անհրաժեշտ է լրացնել յուրաքանչյուր սարքերի և սարքավորումների մասով առանձին:

Մասնակից ընկերության կողմից ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության և հանձնաժողովի որոշման վերաբերյալ

Հանձնաժողովը որոշեց.

1. Համաձայն «ԶԿ-ԲՄԱՇՁԲ-22/3-Ա» ծածկագրով ընթացակարգի հրավերի 8.9 կետի՝ հանձնաժողովը մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը (20.01.2022թ..) և մասնակիցներին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ այն է 21.01.2022թ. ժամը 18:00-ն շտկել անհամապատասխանությունները.


Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, 400 սենյակ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-4, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ




Գ. Աղոյան

անդամներ



Ն. Ավետյան




Ա. Սիմոնյան



Ս. Նազարյան

Քարտուղար



Ա. Սարգսյան