

Արձանագրություն N 8

ՋԿ-ԲՄԾՁԲ-26/1-SU (WC-SPOT-26/1-TA) ծածկագրով ընթացակարգի մրցույթի փուլի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

/ՀՀ կառավարության՝ ի դեմս Ջրային կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» ՓԲ ընկերության միջև 21.11.2016թ.
կնքված վարձակալության պայմանագրի անկախ տեխնիկական աուդիտորական ծառայության
ձեռքբերման /

Երկիր

Հայաստանի Հանրապետություն

ք. Երևան

30 ապրիլի 2026թ.

Ընթացակարգ

Անկախ տեխնիկական աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերման բաց մրցույթի փուլ:

Ծրագիրն իրականացնող մարմնի անվանումը

ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտե:

Ծրագրի անվանումը

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և «Վեոլիա Ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության միջև 2016 թվականի նոյեմբերի 21-ին կնքված ««Երևան ջուր», «Հայջրմուկոյուղի», «Լոռի-ջրմուկոյուղի», «Շիրակ-ջրմուկոյուղի» և «Նոր Ակունք» փակ բաժնետիրական ընկերությունների կողմից օգտագործվող ու պահպանվող ջրային համակարգերի և այլ գույքի վարձակալության պայմանագրի» շրջանակներում «ՎԵՈԼԻԱ ՋՈՒՐ» փակ բաժնետիրական ընկերության 2022-2031թ.թ անկախ տեխնիկական աուդիտորական ծառայությունների ձեռքբերում:

Նիստին մասնակցում էին՝

Հանձնաժողովի նախագահ՝ Տ. Քանքանյանը,

Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Մարգարյանը, Ա. Սիմոնյանը, Ս. Ասրյանը, Ա. Առուշանյանը, Մ. Բաբայանը և Ա. Սերգոյանը:

Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Մրցույթի փուլի հրավերի վերաբերյալ ստացված հարցումները և ներկայացված պարզաբանումները.

ՋԿ-ԲՄԾՁԲ-26/1-SU ծածկագրով գնման ընթացակարգի մրցույթի հրավերի հայտարարության վերաբերյալ 28.04.2026թ. և 29.04.2026թ. ստացվել են հարցադրումներ և դրանց վերաբերյալ 30.04.2026թ. տրամադրվել պարզաբանում՝

Հարց 1 Խնդրում ենք տրամադրել վարձակալության պայմանագրի վերջին տարբերակը՝ համապատասխան լրացումներով, եթե այդպիսիք կան:

Պարզաբանում 1 Վարձակալության պայմանագիրը անգլերեն լեզվով հասանելի է Ջրային կոմիտեի կայքում (<https://www.scws.am/am/reports/contracts>), և բոլոր փոփոխությունները ձեզ կուղարկվեն հաջորդ շաբաթվա սկզբին:

Հարց 2 Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք բազային տարվա (բազային) տվյալների հաշվետվությունն արդեն վերանայվել և աուդիտի է ենթարկվել սկզբնական աուդիտի ժամանակահատվածի համար նշանակված անկախ տեխնիկական աուդիտորի կողմից, և արդյոք համապատասխան KPI բազային արժեքները (ինչպես նշված է Հավելված 6-ում) վերանայվել, հաստատվել և հաստատվել են նախորդ ITA-ի կողմից:

Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք այս բազային արժեքները համարվում են պայմանագրային հաստատված և ֆիքսված հաջորդ պայմանագրային տարվա աուդիտների համար, և որ ներկայիս

առաջադրանքը չի պահանջում (և չի նախատեսում) սահմանված բազային արժեքների որևէ վերաաուդիտ, վերահաշվարկ կամ վերանայում:

Պարզաբանում 2 Նախորդ ԱՏԱ-ի կողմից հաստատվել են բազիսային տարվա հաշվետվությունը, ներառյալ ՀԿՑ-ների բազիսային արժեքները: Ինչպես նշել ենք տեխնիկական առաջադրանքում, ընտրված աուդիտորը պետք է ուսումնասիրի այդ տվյալների հաշվարկման համապատասխանությունը վարձակալության պայմանագրի պահանջներին և անհրաժեշտության դեպքում համապատասխան ճշգրտումներ իրականացնի: Խնդրում ենք ուղղորդվել Գնման հայտով ներկայացված տեխնիկական աուդիտի հիմնական նպատակներում նշված պահանջներով:

Հարց 3 Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք 2022 թվականի պայմանագրային տարվանից առաջ ներկայացվելիք հաշվետվությունները, պլանները, ծրագրերը, հարցումները, ուղեցույցները և այլ պայմանագրային արդյունքներն արդեն ներկայացվել են Վարձակալի կողմից և վերանայվել են նախկինում նշանակված ԱՏԱ-ի կողմից, և, հետևաբար, համարվում են պայմանագրային կարգով վերանայված և ավարտված: Հաստատման ենթակա է, խնդրում ենք տրամադրել 2022 թվականից առաջ ավարտված համարվող և ներկայիս շրջանակից բացառված արդյունքների համախմբված ցանկը:

Պարզաբանում 3 Բոլոր հիմնական ցուցանիշները տարեկան և այլ պահանջվող հաշվետվություններով Վարձակալի կողմից ներկայացվել և ԱՏԱ-ի կողմից հաստատված են 2017-2021 ժամանակահատվածի համար: Բազիսային տվյալների ճշգրտումով կգնահատվեն 2022 թվականից մինչև Վարձակալության պայմանագրի ժամկետի ավարտը, Վարձակալի կողմից մատուցված ծառայությունների մակարդակը:

Հարց 4 Խնդրում ենք հաստատել այն օրացուցային տարիները, որոնց համար ավարտվել են Վարձակալի տարեկան ֆինանսական աուդիտները և որոնց համար պաշտոնապես հաստատվել են վերջնական աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունները:

Պարզաբանում 4 Ֆինանսական աուդիտի իրականացումը Վարձատուի պարտավորությունների շրջանակից դուրս է և այն իրականացվում է լիցենզավորված մասնագիտացված կազմակերպության կողմից՝ Վարձակալի պատվերով: Համաձայն Վարձակալության պայմանագրի Հավելված 6-ի (կատարողական չափանիշներ, որակի նկատմամբ պահանջներ և տուժանքներ) ֆինանսական աուդիտորի ներգրավվածությունը սահմանափակվում է միայն տարեկան հասույթի արժեքի հաստատմամբ, որի հիման վրա ԱՏԱ-ի կողմից պետք է հաշվարկվեն ՀԿՑ-ների պահանջվող մակարդակը չապահովվելու դիմաց տուժանքները:

Հարց 5 Հետահայաց աուդիտի տարիների համար, խնդրում ենք հաստատել, որ աղբյուրային փաստաթղթերը և տվյալների հավաքածուները հասանելի են, և արդյոք աուդիտի վերջնաժամկետների որևէ ճշգրտում ընդունելի է, եթե պայմանագրային ժամանակային պատուհաններն արդեն անցել են մինչև ITA պայմանագրի մեկնարկը:

Պարզաբանում 5 2022-2025 ժամանակահատվածի համար Վարձակալության պայմանագրով սահմանված բոլոր փաստաթղթերը հասանելի են և կտրամադրվեն հաղթող թեկնածուին: Ռետրոսպեկտիվ աուդիտի նպատակը կայանում է ՎՊ-ի պահանջը ապահովելը՝ կապված Վարձակալի գործունեությունը սահմանված կարգով գնահատելու համար:

Հարց 6 Խնդրում ենք հաստատել, թե արդյոք վերջնական վիճակի ստուգման ստուգումը կիրառելի է միայն ժամկետի ավարտին/դադարեցման պահին և, հետևաբար, չի նախատեսվում 2022-2031 թվականների ընթացքում: Ավելին, խնդրում ենք պարզաբանել, թե արդյոք վերջնական վիճակի հետազոտությունը պարտադիր է, եթե պայմանագրի ժամկետը լրանում է 2031 թվականից առաջ:

Պարզաբանում 6 Հարցը կարգավորվում է Վարձակալության պայմանագրի Հոդված 4.5 և 6.7 կետերով:

Հարց 7 Այս հարցումները հիմք են հանդիսանում համապատասխան KPI-ների և դրանց հետ կապված տույժերի հաշվարկի համար: Արդյո՞ք այս հարցումները անցկացվում են 2022-ից 2025 թվականների համար:

Պարզաբանում 7 2022-2025 թվականների ռետրոսպեկտիվ աուդիտի շրջանակներում հարցախույզ չի նախատեսվում սակայն 2026 թվականի աուդիտի շրջանակում իրականացվող հարցաթերթիկներում կարող են նախատեսվել հարցեր, որոնք վերաբերվում են նախորդ տարիներին բաժանորդների բավարարվածությանը և մատակարարվող ծրի որակին: Ռետրոսպեկտիվ տարիների համար տուժանքներ նախատեսված չեն:

Հարց 8 Մեր վճռական նպատակն է պատրաստել բարձրորակ առաջարկ, որը կհամապատասխանի առաջարկվող նախագծային առաջադրանքի խիստ հետաքրքիր և մարտահրավերներով լի պահանջներին:

Այս առաջարկի համար ներկայումս մեծ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության և թարգմանչական աշխատանքների զգալի ծավալի, ինչպես նաև առաջիկա տոնական շրջանի պատճառով մի քանի տոների պատճառով մենք շատ կգնահատենք, եթե վերջնաժամկետը կարողանանք երկարաձգել ևս երեք շաբաթով:

Պարզաբանում 8 Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետն արդեն երկարաձգվել է երկու շաբաթով: Գնահատող հանձնաժողովը Հայտերի ներկայացման վերջնաժամկետի վերաբերյալ, որևէ փոփոխություն չի առաջարկում:

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին:

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել հայտերի բացման օրը՝ 01.06.2026թ. ժամը 16:00-ին, (ըստ անհրաժեշտության կարող է հրավիրվել լրացուցիչ նիստ), որը տեղի կունենա Զրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա:









Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-7, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

անդամներ

Քարտուղար

	S. Քանքանյան
	Ա. Մարգարյան
	Ա. Սիմոնյան
	Ս. Ասրյան
	Ա. Առուշանյան
	Մ. Բաբայան
	Ա. Սերգոյան
	Ա. Սարգսյան