

Արձանագրություն N 2
ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

20 ապրիլի 2023թ.

ք. Երևան
 Մասնակցում էին՝
 Հանձնաժողովի նախագահ՝ Խ. Ծառուկյանը
 Հանձնաժողովի անդամներ Ա. Սիմոնյանը, Ն. Ավետյանը, Է. Բադալյանը, Մ. Վարդանյանը և Ա. Ալեքսանյանը
 Քարտուղար՝ Ա. Սարգսյանը:

Հայտերի բացման վերաբերյալ

Ջրային կոմիտեի կարիքների համար ՀՀ Շիրակի մարզում Արթիկի ջրամբարի վերակառուցման նախագծերի պատրաստման, ծախսերի գնահատման խորհրդատվական ծառայությունների ձեռքբերման ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2023 թվականի ապրիլի 6-ին, ժամը 16:00-ին /հրապարակումը՝ 07.03.2023թ./:

Ընթացակարգը կազմակերպվել է «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիմքով:

ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգին մասնակցության հայտ է (են) ներկայացրել հետևյալ մասնակից (ները)

Մասնակցի անվանումը	հասցե, հեռախոսահամար	Էլեկտրոնային հասցե
«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ» ՓԲԸ և «Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամ կոնսորցիում	ՀՀ, ք. Երևան, Ա. Արմենակյան 125, ԼՂՀ, ք. Ստեփանակարտ Վ. Վաղաշյան 7 հեռ. - 374 099426236, 374 093001030.	jhhinst@mail.ru , info@shushitech.am

Մասնակցի (ների) գնային առաջարկը

				ՀՀ դրամ
Մասնակցի անվանումը	Արժեք	ԱԱՀ	Ընդհանուր գինը	
Չափաբաժին 1				
Նախագծերի պատրաստում, ծախսերի գնահատում - ՀՀ Շիրակի մարզում Արթիկի ջրամբարի վերակառուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազմման ծառայություններ պլանավորված (կանխատեսվող) գնման ընդհանուր գին 130 000 000				
1	«Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի	108 000 000	21 600 000	129 600 000

ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան>> հիմնադրամ կոնսորցիում			
--	--	--	--

Մասնակից(ներ)ի կողմից ներկայացված բացված յուրաքանչյուր հայտում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայությունը և յուրաքանչյուր հայտի փաստաթղթերի համապատասխանությունը հրավերի պահանջներին

ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի

Մասնակից <<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան>> հիմնադրամ կոնսորցիումի (այսուհետ՝ Մասնակից) կողմից ներկայացված հայտում.

- դիմում-հայտարարություն՝ հավելված N 1-ում **լրացված** չէ << ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակցի «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող **կայքէջի հղումը***,

- Ընկերությունների Կոնսորցիումի Պայմանագրի 1-ին կետի 1.1 ենթակետի ե. պարբերությունում նշված է, որ <<Կոնսորցիումի յուրաքանչյուր կողմ ունի Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման «Հիդրոտեխնիկական օբյեկտների նախագծային փաստաթղթերի՝ հիդրոտեխնիկական կառույցներ և համակարգեր» լիցենզիա, սակայն Գործընկեր 2-ի լիցենզիան ներկայացվել է այլ ոլորտի,

- Ընկերությունների Կոնսորցիումի Պայմանագրի 1-ին կետի 1.1 ենթակետի ա. <<Մասնագիտական փորձառություն>> պարբերությունում նշված է, Գործընկեր 1-ի և Գործընկեր 2-ի համատեղ գուծունեության մասին և որպես նմանատիպ փորձառությունը հիմնավորող փաստաթուղթ ներկայացվել է Գործընկեր 2-ի կողմից կատարված նմանատիպ աշխատանքների պայմանագիրը, անհրաժեշտ է հստակեցնել <<Մասնագիտական փորձառություն>> չափանիշի մասով հանդես եկող Գործընկերոջը:

*<< ռեզիդենտ հանդիսացող մասնակիցը դիմում հայտարարությունը լրացնելիս նշում է «Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքի համաձայն՝ իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի գործակալությունում գրանցած՝ իր իրական շահառուների վերաբերյալ տեղեկություններ պարունակող կայքէջի հղումը:

Հանձնաժողովի որոշում.

Համաձայն «ՋԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն» ծածկագրով ընթացակարգի 8.9 կետի՝ հանձնաժողովը 17.04.2023թ. մեկ աշխատանքային օրով կասեցրել է նիստը և մասնակցին առաջարկել մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը՝ այն է 18.04.2023թ. շտկել անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի քարտուղարը նույն օրը դրա մասին համակարգի միջոցով տեղեկացրել է Մասնակցին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը, այն է 18.04.2023թ. շտկել անհամապատասխանությունները:

Մասնակիցը սահմանված ժամկետում (18.04.2023թ.) շտկել է արձանագրված անհամապատասխանությունները:

Հանձնաժողովի որոշումը

Հիմք ընդունելով գնահատման արդյունքները հանձնաժողովը որոշեց.

1. Հաստատել <<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան>> հիմնադրամ կոնսորցիումի գնահատման արդյունքները.

Խորհրդատու(ներ)	Տեխնիկական առաջարկի միավորը	Մասնակցին տրվող գնահատականը (տեխնիկական և ֆինանսական)
<<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան>> հիմնադրամ կոնսորցիում	Միջին Գնահատական	Ամփոփ գնահատական
Չափաբաժին 1	87.26	91.1

2. ԶԿ-ԲՄԽԾՁԲ-23/1-Ն ծածկագրով ընթացակարգի (Չափաբաժին 1) ընտրված մասնակից հայտարարել <<Ակադեմիկոս Ի.Վ. Եղիազարովի անվան ջրային հիմնահարցերի և հիդրոտեխնիկայի ինստիտուտ>> ՓԲԸ և <<Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան>> հիմնադրամ կոնսորցիումը,

3. Հրապարակել հայտարարություն պայմանագիր կնքելու որոշման մասին («Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 10-րդ հոդվածի համաձայն՝ անգործության ժամկետը կիրառելի չէ):

4. Պայմանագիր կնքելու որոշման մասին հայտարարության հրապարակման հաջորդող չորրորդ աշխատանքային օրը ծանուցել ընտրված մասնակցին՝ ներկայացնելով պայմանագիր կնքելու առաջարկը և պայմանագրի նախագիծը

Հանձնաժողովի հաջորդ նիստի անցկացման օրը, ժամը և վայրը հաստատելու մասին

Գնահատող հանձնաժողովի հաջորդ նիստը հրավիրել ըստ անհրաժեշտության, որը տեղի կունենա Ջրային կոմիտեի վարչական շենքում, հասցեն՝ ք. Երևան, Վարդանանց 13ա, նիստերի դահլիճ:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ-6, դեմ-0

Գնահատող հանձնաժողովի՝

Նախագահ

_____ 

Խ. Ծառուկյան

_____ 

Ա. Սիմոնյան

_____ 

Է. Բադալյան

_____ 

Ն. Ավետյան


_____ 

Մ. Վարդանյան

_____ 

Ս. Ալեքսանյան

Քարտուղար

_____ 

Ա. Սարգսյան