

**Արձանագրություն N 2**

ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-(18/2-Լ) ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի  
գնահատող հանձնաժողովի նիստի

ք. Երևան

17 դեկտեմբերի 2018թ.

ժամը 11:00

Մասնակցում էին հանձնաժողովի՝  
Նախագահ՝ Ն. Մնոյանը  
անդամներ՝ Ա. Վարդանյանը, Դ. Շատվերյանը, Ա. Եղիազարյանը  
քարտուղար՝ Լ. Հարությունյանը  
Բացակայում էր հանձնաժողովի անդամ՝ Ա. Կանդանովը

**I. Հայտերի բացման մասին**

-----  
(Ն. Մնոյան)

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահը նիստը հայտարարեց բացված և հրապարակեց հայտ ներկայացրած մասնակիցների գնային առաջարկները՝ մեկ թվով արտահայտված:

Չափաբաժնի համարը	Գնվելիք աշխատանքի		Հայտ ներկայացրած մասնակիցների	
	Անվանումը	Նախահաշվային գինը	Անվանումը	Գնային առաջարկը (առանց ԱԱՀ)
1.	ՀՀ ՊԵԿ Երևան քաղաքի Ծովակալ Իսակովի թիվ 10 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային և փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	2 118 000	Նորաշեն ՆՏ ԱԿ*	1 800 000
			Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ*	980 000
			Գազնախշին ՍՊԸ	2 400 000
			Նյու ինդասթրիզ ՍՊԸ*	1 240 000
			Կարոշիննախագիծ ՍՊԸ*	1 400 000
			Աքարա ՍՊԸ*	5 500 000
			Ա/Ձ Լարիսա Նալբանդյան*	2 050 000
			Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ	950 000
2.	ՀՀ ՊԵԿ Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 թիվ 83 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվային և փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	1 350 000	Նորաշեն ՆՏ ԱԿ*	3 500 000
			Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ*	2 730 000
			Գազնախշին ՍՊԸ	2 800 000
			Նյու ինդասթրիզ ՍՊԸ*	4 600 000
			Կարոշիննախագիծ ՍՊԸ*	840 000
			Ա/Ձ Լարիսա Նալբանդյան*	4 000 000

			Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ	3 200 000
3.	ՀՀ ՊԵԿ Գավառ քաղաքի Հերոս քաղաք, Նովոռոսիյսկի թիվ 4 հասցեի վարչական շենքի վերանորոգման նախագծանախահաշվայի ն փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	2 875 000	Նորաշեն ՆՏ ԱԿ*	3 300 000
			Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ*	1 470 000
			Գազնախշին ՍՊԸ	1 400 000
			Նյու ինդասթրիզ ՍՊԸ*	3 600 000
			Կարոշիննախագիծ ՍՊԸ*	840 000
			Աքարա ՍՊԸ*	1 950 000
			Ա/Ձ Լարիսա Նալբանդյան*	2 950 000
			Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ	1 800 000
4.	ՀՀ ՊԵԿ Հրազդան քաղաքի Սպանդարյան թիվ 24/1 և 24/2 հասցեի վարչական շենքի արտաքին կոյուղագծի վերակառուցման նախագծանախահաշվայի ն փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	90 000	Նորաշեն ՆՏ ԱԿ*	450 000
			Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ*	320 000
			Գազնախշին ՍՊԸ	300 000
			Նյու ինդասթրիզ ՍՊԸ*	320 000
			Աքարա ՍՊԸ*	350 000
			Ա/Ձ Լարիսա Նալբանդյան*	1 300 000
			Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ	400 000
5.	ՀՀ ՊԵԿ Երևան քաղաքի Սևանի 104/2 հասցեի տարածքի արտաքին ջրամատակարարման և կոյուղագծի կառուցման նախագծանախահաշվայի ն փաստաթղթերի կազմման աշխատանքներ	250 000	Նորաշեն ՆՏ ԱԿ*	550 000
			Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ*	430 000
			Գազնախշին ՍՊԸ	500 000
			Նյու ինդասթրիզ ՍՊԸ*	320 000
			Աքարա ՍՊԸ*	500 000
			Ա/Ձ Լարիսա Նալբանդյան*	1 300 000
			Էներգացանցնախագիծ ինստիտուտ ՓԲԸ	600 000

**\*մասնակիցը ԱԱՀ վճարող չէ**

17.12.2018թ.-ի ժ 11:00-ին հանձնաժողովի առաջին բացող անդամը [www.armeps.am](http://www.armeps.am) կայքի միջոցով էլեկտրոնային ձևով գնումների իրականացումն ապահովող համակարգում իր կատարած նշումներով երկրորդ բացող անդամի դիտարկմանը ներկայացրեց բացման ենթակա այն հայտերի



ցուցակը, որոնց համակարգը դիտել է որպես ներկայացված հայտեր, որից հետո երկրորդ բացող անդամը հաստատեց իրեն ներկայացված հայտերի ցուցակը:

Հայտերի վերաբերյալ պարզաբանումներ չեն ստացվել:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:

## II. Ընթացակարգի հայտերի գնահատման արդյունքների մասին

(Ն. Մնոյան)

Հիմք ընդունելով հայտերի գնահատման արդյունքները գնահատող հանձնաժողովը որոշեց.


ա) Մեկ աշխատանքային օրով կասեցնել նիստը և ոչ ավտոմատ եղանակով ծանուցել Նորաշեն ՍՊԸ-ին, Գլոբալ ինժեներ ՍՊԸ-ն, Գագնախշին ՍՊԸ-ին և Աքարա ՍՊԸ-ին՝ առաջարկելով մինչև կասեցման ժամկետի ավարտը շտկել հետևյալ անհամապատասխանությունը՝ ներկայացնել հրավերով պահանջվող համապատասխան չափաբաժինների համար նախատեսված լիցենզիաները:

բ) ՀՀ-ՊԵԿ-ԳՀԱՇՁԲ-(18/2-Լ) ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը հրավիրել 19.12.2018թ.-ին, ժամը 11:00-ին, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի վարչական շենքում, ք.Երևան, Մ. Խորենացու-3, 7 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ կողմ 4, դեմ 0:


Հանձնաժողովի

նախագահ՝



Ն. Մնոյան

անդամներ՝



Ա. Վարդանյան



Դ. Շատվերյան



Ա. Եղիազարյան

քարտուղար՝



Լ. Հարությունյան